



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Guaxupé, 17 de maio de 2019

De: Prefeitura de Guaxupé/MG – Secretaria de Administração

Para: Antero M. Abreu - Eng. Civil – crea-26959-D

Referência: Pedido de esclarecimento – Concorrência Pública 002/2019 – PRC 088/2019

Objeto: Seleção e contratação de empresa na área de engenharia para execução da Reestruturação do Complexo Viário do Taboão, no Município de Guaxupé/MG, incluindo a canalização de trecho do córrego Bebedouro e a infraestrutura do entorno, no cruzamento localizado entre a Rua João Pessoa, Rua Alcides Baldini, Rua Dr Jeremias Zerbini e Praça 1º de junho. Recursos provenientes do CONTRATO DE REPASSE PROCESSO Nº 9005.401-00/2017, SICONV 863.948/2017, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Guaxupé/MG, por intermédio da Caixa Econômica Federal, regulamentado pela Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU nº 424 de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações e demais dispositivos legais e também com recursos próprios do Município de Guaxupé/MG

Respostas ao seu pedido de esclarecimentos:

1) *Solicitamos as Memórias de Cálculos das fundações, inclusive que contemple os cálculos do projeto de estaqueamento.*

*Importante neste caso que sejam avaliadas as cargas efetivas que atuarão nas estacas e que critérios foram adotados para definição destas cargas finais que dimensionarão o estaqueamento.*

**Resposta:** No Relatório de Projeto Final da página 120 a página 132 há o memorial de cálculo estrutural, caso seja necessário podemos pedir a projetista da SAENCO dados mais detalhados.

2) *Em relação não só ao projeto estrutural da galeria, por exemplo, as armações da galerias permitem que seja adaptados as ferragens? Possíveis padronização de cortes e dobramento de ferragens conduzem a redução de custos e de prazos.*

*Obs: Se houver uma justificativa técnica plausível e que possa ser mais econômica a Prefeitura autoriza também a Licitante a propor alternativa de dimensionamento.*

*Todo tipo de padronização dos cortes da ferragem geram ganhos de prazo e de custos.*

**Resposta:** Para alterar o projeto estrutural é necessário autorização da CAIXA e uma nova análise de projetos, o que traria custos e atrasos na obra, logo, será obrigatório seguir o projeto, a menos que haja algum serviço que não seja possível de executar e necessite alterações.

3) *A Prefeitura permite que a Licitante, proponha e possa utilizar soluções mais econômicas, desde que justificadas comparando-se com as propostas no projeto SAENCO??*

**Resposta:** Não, a obra deverá ser executada conforme o projeto.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

4) *Todos os projetos de integração e interfaces com a galeria, elétrica, interligações com as redes externas de esgoto e drenagem existentes também é de responsabilidade da Licitante?*

**Resposta:** Sim, todos os projetos são de responsabilidade do licitante exceto a realocação dos postes de energia elétrica. Os projetos complementares e o orçamento desses serviços estão disponíveis na documentação da licitação na pasta "Anexo V - Complemento - Planilhas e projetos em arquivo".

5) *A Prefeitura fornece Cronogramas básicos das obras e serviços?*

**Resposta:** Sim, porém esse cronograma poderá ser discutido e refeito em acordo entre a Prefeitura e a Licitante. O cronograma atual está disponível na pasta "Anexo V - Complemento - Planilhas e projetos em arquivo".

6) *Perfil definido no Relatório já é o dimensionamento final do pavimento?*

**Resposta:** Sim, o dimensionamento final do pavimento esta definido no Relatório de Projeto final e no Projeto de Pavimentação.

7) *Favor disponibilizar as sondagens geotécnicas utilizadas.*


**Resposta:** As sondagens geotécnicas estão disponíveis nos documentos da licitação. Pasta "Anexo V - Complemento - Planilhas e projetos em arquivo", sub-pasta "3.Estudos Geotécnicos", documento "PM GUAXUPE-SPT-4980-4982.pdf".

8) *Será necessário, em função da logística da obra (demolição da pontes), que esta logística proposta pela Licitante, seja, antes do inicio dos trabalhos negociadas e aprovadas ela Prefeitura, correto o entendimento ??*

**Resposta:** Sim, correto o entendimento. Antes do início da obra a Licitante se reunirá com a equipe técnica da Prefeitura para discutir a logística da obra e as mudanças e sinalizações no trânsito, porém todas as informações necessárias já estão nos Projetos de Demolição, no Relatório de Projeto Final e no Projeto de Sinalizações.

9) *Os projetos de drenagens das vias transversais, será entregue durante a execução dos serviços da galeria ou quando serão entregues?*

**Resposta:** O Projeto de Drenagem das ruas transversais está disponível nos documentos da licitação. Pasta "Anexo V - Complemento - Planilhas e projetos em arquivo", sub-pasta "7.Projeto de Drenagem e Canalização".

  
Secretaria de Administração  
Prefeitura de Guaxupé/MG