



PREFEITURA DE
GUAXUPÉ

DIVISÃO DE
PLANEJAMENTO E URBANISMO

Prezados senhores,

A Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano vem através deste responder aos questionamentos feitos pela empresa ENPROL – Engenharia e Projetos Ltda – EPP referentes a Tomada de Preços nº 12/2020.

Questionamentos 1 e 3 – A planilha não contempla os serviços de terraplanagem pois trata-se de uma obra já iniciada no ano de 2016 pela empresa Strada Sinalizações e Construções Ltda – EPP e paralisada no ano de 2017. A empresa Strada já executou parte do projeto de fundações e as obras de terraplanagem já foram feitas, sendo que as movimentações de terra necessárias para finalizar as etapas de fundação são mínimas. Também há um padrão de entrada de energia na obra instalado pela outra empresa.

Questionamentos 2, 6 e 7 – A planilha de quantitativos e os projetos foram disponibilizados pela Secretaria de Saúde Minas Gerais, é possível acessar esses arquivos através do site: <https://www.saude.mg.gov.br/parceiro/servicos/ampliacao-da-estrutura-da-atencao-primaria>. A Secretaria de Obras somente atualizou os preços com as planilhas de referências deste ano.

Questionamento 4 - Como não foi possível encontrar nas planilhas de referência o quadro de distribuição de 200A o mesmo foi substituído por 3 quadros de distribuição de 100 A, porém na execução da obra, caso seja viável o mesmo pode ser substituído.

Questionamento 8 – Por se tratar de um item de valor muito baixo em relação ao valor total da obra (curva ABC) o switch foi cotado pela internet, e na época da cotação o item custava R\$882,23. Hoje, 23/06/2020, em uma busca na internet você pode encontrar o mesmo item (Switch TP-Link Rack, 48 Portas ou similar) em valores que variam de R\$789,90 a R\$2139,90).


Questionamento 9 – O no-break foi cotado através da planilha ORSE, uma planilha de referência já consolidada.

Questionamento 10 – Todos os itens, com exceção do item 1.19.3 VENEZIANAS AUTO-FECHANTES PARA O EQUIPAMENTO VENTOKIT (...), foram orçados utilizando planilhas de referências, o item 1.19.3 foi orçado de acordo com os dados de mercado da época.

Atenciosamente,


Liliane Giaccheri Pimenta
Engenheira Civil
CREA 203969/D

Encaminhe-se os esclarecimentos à

em 23/06/2020

Rafael Augusto Quinto
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
2020



Oliveira, 19 de junho de 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ
GUAXUPÉ/MG

EM ATT: Presidente da Comissão Permanente de Licitação

QUESTIONAMENTOS

Prezados Senhores,

Vimos pela presente pedir esclarecimentos sobre a Tomada de Preços nº 012/2020 a saber:

- 1 – A planilha não contempla serviços de terraplenagem;
- 2 – O aço constante da planilha não atende ao projeto, tem diferença de 1437 Kgs a mais;
- 3 – Padrão de energia não está contemplado;
- 4 – O QDC da planilha não atende as instalações do projeto, onde necessita de disjuntor de 200A;
- 6 – O cabeamento UTP da planilha não é suficiente para contemplar as instalações, onde será necessário a aplicação de mais 620,00m;
- 7 – O cabo 4,00 mm² também não é suficiente para atender ao projeto, com necessidade de mais 800,00m;
- 8 – O preço da switch na planilha deve estar errado, pois o preço dela hoje no mercado é de R\$ 4.500,00;
- 9 – O no-break também está com preço fora do mercado que é de R\$ 1.050,00;
- 10 – O preço apresentado para o item climatização na planilha é de R\$ 1.555,01 não cobre os custos de execução do item que é de R\$ 4.500,00.

No aguardo de sua resposta, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

ENPROL – Engenharia e Projetos Ltda - EPP
Heitor Guimarães Cambraia - Diretor
Eng. Civil – CREA 16.614/D

Em anexo segue fotos de uma obra por nós executadas, para ilustração.
Contato se necessário do Engº Heitor para quaisquer esclarecimentos: (37) 9.9981-1705