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TIMBRE DA EMPRESA                                                                                                                       

ANEXO VII

Tomada de Preços 015/2019 – PRC 295/2019
OBJETO: seleção e contratação de empresa para execução dos serviços de Reforma do Telhado da Academia de Comércio São José.
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e BDI que comporão a proposta comercial da empresa, a serem preenchidas pela empresa participante.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A SER PREENCHIDA PELA EMPRESA PARTICIPANTE
	PLANILHA ORÇAMENTARIA

	

	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unid,
	Quant.
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total
(R$)

	Reforma do Telhado da Academia de Comércio São José
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.
	SINAPI
	 
	Reforma do Telhado da Academia de Comércio São José
	-
	 -   
	 
	BDI 1
	 -   
	

	1.1.
	SINAPI
	 
	Serviços Preliminares e demolições
	-
	 -   
	 
	BDI 1
	 -   
	

	1.1.1.
	SINAPI
	74209/1
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
	M2
	 4,50 
	
	BDI 1
	
	

	1.1.2.
	SETOP
	DEM-TEL-025
	REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
	m²
	 431,50 
	
	BDI 1
	
	

	1.1.3.
	SETOP
	DEM-ENG-015
	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO
	m²
	 431,50 
	
	BDI 1
	
	

	1.1.4.
	SINAPI
	97640
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	M2
	 221,93 
	
	BDI 1
	
	

	1.1.5.
	SINAPI
	97652
	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	UN
	 9,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.1.6.
	SETOP
	DEM-CAL-005
	REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO
	m
	 104,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.1.7.
	SINAPI
	72897
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
	M3
	 350,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.1.8.
	SINAPI
	95875
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016
	M3XKM
	 3.500,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.2.
	SINAPI
	 
	Estrutura de madeira
	-
	 -   
	
	BDI 1
	
	

	1.2.1.
	SINAPI
	92567
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
	M2
	 431,50 
	
	BDI 1
	
	

	1.2.2.
	SINAPI
	92554
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	UN
	 2,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.2.3.
	SINAPI
	92551
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	UN
	 4,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.2.4.
	SINAPI
	92549
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
	UN
	 3,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.2.5.
	SINAPI
	92540
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	 431,50 
	
	BDI 1
	
	

	1.2.6.
	ORSE
	3964
	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR.
	m²
	 431,50 
	
	BDI 1
	
	

	1.3.
	SINAPI
	 
	Telhamento 
	-
	 -   
	
	BDI 1
	
	

	1.3.1.
	SINAPI
	94441
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M2
	 431,50 
	
	BDI 1
	
	

	1.3.2.
	SINAPI
	94219
	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
	M
	 86,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.4.
	SINAPI
	 
	CALHAS E BOCAIS
	-
	 -   
	
	BDI 1
	 -   
	

	1.4.1.
	SINAPI-I
	1118
	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM
	M     
	 14,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.4.2.
	SETOP
	PLU-CAL-080
	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM
	m
	 90,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.4.3.
	ORSE
	4078
	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIANS OU SIMILAR) - R2
	m²
	 60,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.4.4.
	SINAPI-I
	12614
	BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
	UN    
	 15,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.5.
	SINAPI
	 
	Forro em PVC
	-
	 -   
	
	BDI 1
	
	

	1.5.1.
	SINAPI
	96116
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
	M2
	 221,93 
	
	BDI 1
	
	

	1.6.
	SINAPI
	 
	Instalações elétricas
	-
	 -   
	
	BDI 1
	
	

	1.6.1.
	SINAPI
	93128
	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
	UN
	 31,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.6.2.
	SINAPI
	97586
	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	UN
	 31,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.6.3.
	SINAPI
	93141
	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
	UN
	 30,00 
	
	BDI 1
	
	

	1.7.
	SINAPI
	 
	Limpeza final 
	-
	 -   
	
	BDI 1
	
	

	1.7.1.
	SETOP
	LIM-GER-005
	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
	m²
	 431,50 
	
	BDI 1
	
	

	SUBTOTAL
	
	

	TOTAL GERAL
	
	

	Local e data 

	Responsável Técnico:

	CREA: 


CRONOGRAMA A SER PREENCHIDO PELA EMPRESA PARTICIPANTE 
	CRONOGRAMA

	


	Item
	Descrição
	 
	 
	 Valor (R$) 
	 Parcelas: 
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	 
	 
	
	
	04/18
	05/18
	06/18
	07/18
	08/18

	1.
	Reforma do Telhado da Academia de Comércio São José
	
	 % Período: 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	1.1.
	Serviços Preliminares e demolições
	
	 % Período: 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	1.2.
	Estrutura de madeira
	 
	
	 % Período: 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	1.3.
	Telhamento 
	 
	 
	
	 % Período: 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	1.4.
	CALHAS E BOCAIS
	 
	
	 % Período: 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	1.5.
	Forro em PVC
	 
	 
	
	 % Período: 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	1.6.
	Instalações elétricas
	 
	
	 % Período: 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	1.7.
	Limpeza final 
	 
	 
	
	 % Período: 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Total:    R$ 
	 
	 
	 %: 
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Período:
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 Investimento: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 %: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Acumulado:
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 Investimento: 
	
	
	
	
	

	Local e data 

	Responsável Técnico:

	CREA: 


BDI A SER PREENCHIDO PELA EMPRESA PARTICIPANTE

	TIPO DE OBRA

	 Construção e Reforma de Edifícios 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Itens
	Siglas
	% Adotado

	
	
	

	Administração Central
	AC
	

	Seguro e Garantia
	SG
	

	Risco
	R
	

	Despesas Financeiras
	DF
	

	Lucro
	L
	

	Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)
	CP
	

	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
	ISS
	

	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
	CPRB
	

	BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
	BDI PAD
	

	BDI COM desoneração
	BDI DES
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

	
	
	
	BDI =
	(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
	 - 1
	
	

	
	
	
	
	(1-CP-ISS-CRPB)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 35%, com a respectiva alíquota de 2,5%.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Observações:
	
	
	
	
	
	
	
	

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Local
	
	
	Data
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Responsável Técnico
	
	
	
	
	
	

	Nome:
	
	
	
	
	
	
	

	CREA/CAU:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ART/RRT:
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