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                                                                 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
                                                                                 Processo nº 121/2020 – Tomada de Preços 011/2020

ANEXO VI
Tomada de Preços 011/2020 – PRC 121/2020
OBJETO: seleção e contratação de empresa na área de engenharia cível e/ou arquitetura para execução de reforma da obra de reforma de balaustre e calçada no Complexo Mogiana.
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e BDI que comporão a proposta comercial da empresa, a serem preenchidas pela empresa participante.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A SER PREENCHIDA PELA EMPRESA PARTICIPANTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Item
	Fonte
	Código
	Descrição
	Unidade
	Quantidade
	Custo Unitário (sem BDI) (R$)
	BDI
(%)
	Preço Unitário (com BDI) (R$)
	Preço Total
(R$)

	-
	SINAPI
	 
	(Sem Código)
	-
	 -   
	 
	BDI 1
	 -   
	 -   

	REFORMA DE BALAÚSTRE E CALÇADA NO COMPLEXO DA MOGIANA
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.
	SINAPI
	94274
	Reforma de balaústre e calçada no Complexo da Mogiana
	-
	 -   
	 
	BDI 1
	
	

	1.1.
	SINAPI
	 
	Administração Local
	-
	 -   
	 
	BDI 1
	
	

	1.1.1.
	SINAPI-I
	10775
	LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
	MES   
	
	
	BDI 1
	
	

	1.1.2.
	SINAPI-I
	37524
	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
	M     
	
	
	BDI 1
	
	

	1.1.3.
	SINAPI-I
	34723
	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
	M2    
	
	
	BDI 1
	
	

	1.2.
	SINAPI
	 
	Canteiro de Obras
	-
	
	
	BDI 1
	
	

	1.2.1.
	SINAPI
	74209/1
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
	M2
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.
	SINAPI
	 
	Calçadas
	-
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.1.
	SETOP
	PIS-010
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
	M2
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.2.
	SETOP
	CAM-010
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
	M3
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.3.
	SETOP
	CAM-020
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
	M3XKM
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.4.
	SETOP
	ESC-050
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)
	M3
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.5.
	SETOP
	CAM-020
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)
	M3XKM
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.6.
	SINAPI
	96995
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	M3
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.7.
	SETOP
	LAS-010
	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE
	M3
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.8.
	SINAPI
	94991
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.9.
	SETOP
	LAD-010
	REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COM UMA (1) COR, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
	M2
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.10.
	SETOP
	ED-15226
	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.11.
	SETOP
	ED-15227
	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M2
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.12.
	SETOP
	RAM-005
	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
	U
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.13.
	ORSE
	4960
	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
	m
	
	
	BDI 1
	
	

	1.3.14.
	SEINFRA
	C3094
	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO 
	M
	
	
	BDI 1
	
	

	1.4.
	SINAPI
	 
	Escada
	-
	
	
	BDI 1
	
	

	1.4.1.
	SINAPI
	94991
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
	M3
	
	
	BDI 1
	
	

	1.4.2.
	SINAPI
	74245/1
	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
	M2
	
	
	BDI 1
	
	

	1.5.
	SINAPI
	 
	Balaústre
	-
	
	
	BDI 1
	
	

	1.5.1.
	SINAPI
	98656
	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018
	M
	
	
	BDI 1
	
	

	1.5.2.
	ORSE
	8190
	Guarda - corpo  em concreto moldado no local
	m
	
	
	BDI 1
	
	

	1.5.3.
	SINAPI
	87383
	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
	M3
	
	
	BDI 1
	
	

	1.5.4.
	SINAPI
	95626
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
	M2
	
	
	BDI 1
	
	

	1.6.
	SINAPI
	 
	Mureta
	-
	
	
	BDI 1
	
	

	1.6.1.
	SINAPI
	87383
	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
	M3
	
	
	BDI 1
	
	

	1.6.2.
	SINAPI
	95626
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
	M2
	
	
	BDI 1
	
	

	1.6.3.
	SINAPI
	99814
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
	M2
	
	
	BDI 1
	
	

	1.7.
	SINAPI
	 
	Iluminação
	-
	
	
	BDI 1
	
	

	1.7.1.
	SINAPI
	93358
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
	M3
	
	
	BDI 1
	
	

	1.7.2.
	SINAPI
	91870
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	
	
	BDI 1
	
	

	1.7.3.
	SINAPI
	91928
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	M
	
	
	BDI 1
	
	

	1.7.4.
	ORSE
	558
	Luminária tipo Globo, d=20cm, com lâmpada fluorescente compacta PL 23w, Multinadir ou similar 
	UN
	
	
	BDI 1
	
	

	1.8.
	SINAPI
	 
	Bancos e Lixeiras
	-
	
	
	BDI 1
	
	

	1.8.1.
	ORSE
	7228
	Remoção de banco de concreto pré-moldado
	UN
	
	
	BDI 1
	
	

	1.8.2.
	ORSE
	2411
	Banco com encosto, pé de ferro fundido e com réguas de madeira, inclusive pintura
	UN
	
	
	BDI 1
	
	

	1.8.3.
	Cotação
	001
	LIXEIRA DE FERRO E MADEIRA
	UNIDADE
	
	
	BDI 1
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


________________________________________

Empresa (CNPJ)

Responsável (nome por extenso) CPF/RG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO A SER PREENCHIDO PELA EMPRESA PARTICIPANTE
	Item
	Descrição
	 
	 
	 Valor (R$) 
	 Parcelas: 
	1
	2
	3
	4

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	1.
	Reforma de balaústre e calçada no Complexo da Mogiana
	
	 % Período: 
	%
	%
	%
	%

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Administração Local
	 
	
	 % Período: 
	%
	%
	%
	%

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Canteiro de Obras
	 
	
	 % Período: 
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Calçadas
	 
	 
	
	 % Período: 
	0,00%
	%
	0,00%
	0,00%

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Escada
	 
	 
	
	 % Período: 
	%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5.
	Balaústre
	 
	 
	
	 % Período: 
	0,00%
	0,00%
	%
	0,00%

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.
	Mureta
	 
	 
	
	 % Período: 
	0,00%
	0,00%
	%
	0,00%

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7.
	Iluminação
	 
	 
	
	 % Período: 
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	%

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8.
	Bancos e Lixeiras
	 
	
	 % Período: 
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	%

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Total:R$
	
	Período:
	
	 investimento: 
	%
	%
	%
	%


_______________________________________

Empresa (CNPJ)

Responsável (nome por extenso) CPF/RG
BDIS A SEREM PREENCHIDOS PELA EMPRESA PARTICIPANTE
OBRA: REFORMA PARCIAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO E COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DOS TAXIS
	BDI 1

	TIPO DE OBRA

	 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Itens
	Siglas
	% Adotado

	
	
	

	Administração Central
	AC
	%

	Seguro e Garantia
	SG
	%

	Risco
	R
	%

	Despesas Financeiras
	DF
	%

	Lucro
	L
	%

	Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)
	CP
	%

	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
	ISS
	%

	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)
	CPRB
	%

	BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
	BDI PAD
	%

	BDI COM desoneração
	BDI DES
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI =

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1





(1-CP-ISS-CRPB)




Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 35%, com a respectiva alíquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

_______________________________________

Empresa (CNPJ)

Responsável (nome por extenso) CPF/RG
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