
I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. S
er

vi
ço

s 
In

ic
ia

is

M
ov

im
en

ta
çã

o 
de

 T
er

ra

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 107.325,42 340.741,49

1. DRENAGEM DO FÓRUM - .
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL GB 1,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

1.Administração Local
.
Administração Local 1,00 

1.2. CANTEIRO DE OBRA - .

1.2.1.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO 
SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 4,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

2.Canteiro de Obra

.

Canteiro de Obra 4,00 

1.2.2.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 2,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

2.Canteiro de Obra
.
Canteiro de Obra 2,00 

1.2.3.
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE 
AO CÓDIGO ED-16349)

UN 1,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

2.Canteiro de Obra
.
Canteiro de Obra 1,00 

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES - . 9,00 

1.3.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 9,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

3.Serviços Preliminares

.

Serviços Preliminares 9,00 

1.3.2. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 722,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

3.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 722,00 

1.3.3.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 2.613,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

3.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 2.613,00 

1.3.4. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 799,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

3.Serviços Preliminares
.
Serviços Preliminares 799,00 

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - . 1.600,00 

1.4.1.
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1.524,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

4.Sinalização Viária
.
Sinalização Viária 762,00 762,00 

1.5. DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES - . 15,00 

1.5.1. REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M 15,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

5.Demolições e Remoções
.
Demolições e Remoções 15,00 

1.5.2.

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, 
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

M2 449,35 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

5.Demolições e Remoções

.

Demolições e Remoções 449,35 

1.5.3.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 88,40 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

5.Demolições e Remoções
.
Demolições e Remoções 88,40 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Drenagem do Fórum

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Drenagem do Fórum 0
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 107.325,42 340.741,49

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Drenagem do Fórum

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Drenagem do Fórum 0

1.5.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 6,01 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

5.Demolições e Remoções

.

Demolições e Remoções 6,01 

1.5.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 60,06 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

5.Demolições e Remoções
.
Demolições e Remoções 60,06 

1.5.6.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,40 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

5.Demolições e Remoções
.
Demolições e Remoções 2,40 

1.6. TERRAPLENAGEM - ABERTURA DA VALA - . 2.793,10 

1.6.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1.897,90 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

6.Terraplenagem - Abertuda da vala

.

Terraplenagem - Abertuda da vala 1.328,53 569,37 

1.6.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1.006,71 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

6.Terraplenagem - Abertuda da vala

.

Terraplenagem - Abertuda da vala 704,70 302,01 

1.6.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 
4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 835,08 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

6.Terraplenagem - Abertuda da vala

.

Terraplenagem - Abertuda da vala 584,56 250,52 

1.6.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 2.197,18 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

6.Terraplenagem - Abertuda da vala

.

Terraplenagem - Abertuda da vala 1.538,03 659,15 

1.6.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 662,06 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

6.Terraplenagem - Abertuda da vala

.

Terraplenagem - Abertuda da vala 463,44 198,62 

1.6.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.620,56 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

6.Terraplenagem - Abertuda da vala
.
Terraplenagem - Abertuda da vala 4.634,39 1.986,17 

1.6.7.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 1.335,16 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

6.Terraplenagem - Abertuda da vala
.
Terraplenagem - Abertuda da vala 934,61 400,55 

1.7. ESCORAMENTO DE VALA - . 2.400,00 

1.7.1.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 2.287,50 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

7.Escoramento de Vala
.
Escoramento de Vala 1.143,75 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 107.325,42 340.741,49

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Drenagem do Fórum

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Drenagem do Fórum 0

1.7.2.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020

M2 1.518,88 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

7.Escoramento de Vala
.
Escoramento de Vala 759,44 

1.7.3.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 
A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020

M2 434,40 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

7.Escoramento de Vala
.
Escoramento de Vala 217,20 

1.8. ASSENTAMENTOS E FORNECIMENTO DOS TUBOS - . 222,00 

1.8.1.
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 800MM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 221,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

8.Assentamentos e Fornecimento dos Tubos
.

Assentamentos e Fornecimento dos 
Tubos

221,00 

1.8.2.
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1000MM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 431,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

8.Assentamentos e Fornecimento dos Tubos
.

Assentamentos e Fornecimento dos 
Tubos

215,50 

1.8.3.
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1200MM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 70,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

8.Assentamentos e Fornecimento dos Tubos
.

Assentamentos e Fornecimento dos 
Tubos

1.8.4.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, CLASSE PA-3 COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 44,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

8.Assentamentos e Fornecimento dos Tubos
.

Assentamentos e Fornecimento dos 
Tubos

1.8.5.
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M³ 132,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

8.Assentamentos e Fornecimento dos Tubos
.
Assentamentos e Fornecimento dos 
Tubos

66,00 

1.8.6.
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL

M3 331,30 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

8.Assentamentos e Fornecimento dos Tubos
.
Assentamentos e Fornecimento dos 
Tubos

165,65 

1.8.7. FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 728,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

8.Assentamentos e Fornecimento dos Tubos
.
Assentamentos e Fornecimento dos 
Tubos

364,00 

1.9. POÇO DE VISITA - . 3,00 

1.9.1.
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, 
EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 3,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

9.Poço de Visita

.

Poço de Visita

1.9.2.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 
M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 10,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

9.Poço de Visita
.
Poço de Visita

1.9.3.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

9.Poço de Visita

.

Poço de Visita

1.9.4.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 
M. AF_12/2020

M 17,60 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

9.Poço de Visita
.
Poço de Visita

1.9.5.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M. AF_12/2020

M 0,30 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

9.Poço de Visita
.
Poço de Visita
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 107.325,42 340.741,49

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Drenagem do Fórum

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Drenagem do Fórum 0

1.9.6.
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 
0,6 M. AF_12/2020

M 14,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

9.Poço de Visita
.
Poço de Visita

1.9.7. TAMPÃO FOFO ARTICULADO, ø600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

9.Poço de Visita
.
Poço de Visita

1.10. RECONSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO - . 500,07 

1.10.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 88,40 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

10.Reconstituição do Pavimento
.
Reconstituição do Pavimento

1.10.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 13,26 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

10.Reconstituição do Pavimento
.
Reconstituição do Pavimento

1.10.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 13,26 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

10.Reconstituição do Pavimento

.

Reconstituição do Pavimento

1.10.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 26,52 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

10.Reconstituição do Pavimento

.

Reconstituição do Pavimento

1.10.5. IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 88,40 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

10.Reconstituição do Pavimento
.
Reconstituição do Pavimento

1.10.6.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 88,40 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

10.Reconstituição do Pavimento
.
Reconstituição do Pavimento

1.10.7.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 4,68 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

10.Reconstituição do Pavimento
.
Reconstituição do Pavimento

1.10.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 109,52 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

10.Reconstituição do Pavimento
.
Reconstituição do Pavimento

1.11. SERVIÇOS DIVERSOS - . 15,00 

1.11.1.

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 
5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 15,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

11.Serviços Diversos

.

Serviços Diversos

1.11.2.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 116,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

11.Serviços Diversos

.

Serviços Diversos

1.11.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 6,90 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

11.Serviços Diversos
.
Serviços Diversos

1.11.4.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 15,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

11.Serviços Diversos
.
Serviços Diversos
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 107.325,42 340.741,49

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Drenagem do Fórum

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Drenagem do Fórum 0

1.11.5.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 5,06 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

11.Serviços Diversos

.

Serviços Diversos

1.11.6.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 10,12 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

11.Serviços Diversos

.

Serviços Diversos

1.11.7.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 15,00 
Conforme Projeto e Memória de 
Cálculo 

11.Serviços Diversos

.

Serviços Diversos

.

Guaxupé/MG
Local Responsável Técnico

Nome: Sinval Ladeira
quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 CREA/CAU: 28498/D
Data ART/RRT: MG20210277666
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. DRENAGEM DO FÓRUM - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL GB 1,00 

1.2. CANTEIRO DE OBRA - 

1.2.1.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO 
SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 4,00 

1.2.2.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 2,00 

1.2.3.
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE 
AO CÓDIGO ED-16349)

UN 1,00 

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.3.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 9,00 

1.3.2. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 722,00 

1.3.3.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 2.613,00 

1.3.4. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 799,00 

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.4.1.
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1.524,00 

1.5. DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RECOMPOSIÇÕES - 

1.5.1. REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M 15,00 

1.5.2.

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, 
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

M2 449,35 

1.5.3.
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 88,40 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Drenagem do Fórum

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Drenagem do Fórum 0
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381.042,34 59.174,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 0
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Drenagem do Fórum

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Drenagem do Fórum 0

1.5.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 6,01 

1.5.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 60,06 

1.5.6.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 2,40 

1.6. TERRAPLENAGEM - ABERTURA DA VALA - 

1.6.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1.897,90 

1.6.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1.006,71 

1.6.3.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 
4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 835,08 

1.6.4.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 2.197,18 

1.6.5.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 662,06 

1.6.6.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.620,56 

1.6.7.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 1.335,16 

1.7. ESCORAMENTO DE VALA - 

1.7.1.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

M2 2.287,50 
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 0
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Drenagem do Fórum

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Drenagem do Fórum 0

1.7.2.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020

M2 1.518,88 

1.7.3.
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 
A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. 
AF_08/2020

M2 434,40 

1.8. ASSENTAMENTOS E FORNECIMENTO DOS TUBOS - 

1.8.1.
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 800MM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 221,00 

1.8.2.
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1000MM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 431,00 

1.8.3.
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1200MM, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 70,00 

1.8.4.
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, CLASSE PA-3 COM ENCAIXE 
PONTA E BOLSA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 44,00 

1.8.5.
ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M³ 132,00 

1.8.6.
CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL

M3 331,30 

1.8.7. FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 728,00 

1.9. POÇO DE VISITA - 

1.9.1.
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, 
EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 3,00 

1.9.2.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 
M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 10,00 

1.9.3.
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 

1.9.4.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 
M. AF_12/2020

M 17,60 

1.9.5.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M. AF_12/2020

M 0,30 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Drenagem do Fórum

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Drenagem do Fórum 0

1.9.6.
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 
0,6 M. AF_12/2020

M 14,00 

1.9.7. TAMPÃO FOFO ARTICULADO, ø600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,00 

1.10. RECONSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO - 

1.10.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 88,40 

1.10.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 13,26 

1.10.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 13,26 

1.10.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 26,52 

1.10.5. IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² 88,40 

1.10.6.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 88,40 

1.10.7.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 4,68 

1.10.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 109,52 

1.11. SERVIÇOS DIVERSOS - 

1.11.1.

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, 
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 
5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 15,00 

1.11.2.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 116,00 

1.11.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 6,90 

1.11.4.
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 15,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Drenagem do Fórum

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Drenagem do Fórum 0

1.11.5.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 5,06 

1.11.6.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 10,12 

1.11.7.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 15,00 

Guaxupé/MG
Local

quarta-feira, 12 de janeiro de 2022
Data
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3 4 5 6 7 8 9 10
381.042,34 59.174,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 0

5,06 

10,12 

15,00 

Responsável Técnico
Nome: Sinval Ladeira
CREA/CAU: 28498/D
ART/RRT: MG20210277666
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