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& GUAXUPE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

MODALIDADE: CONCORRENCIA N2 016/2023
FORMA DE REALIZAGAO: ELETRONICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 281/2023

LICITAGAO REGIDA PELA LEI N2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES

LICITAGAO DESTINADA A AMPLA PARTICIPACAO

CRITERIO DE JULGAMENTO: menor prego.

MODO DE DISPUTA: modo aberto

OBJETO: Sele¢do e contratacio de empresa na area de engenharia civil e/ou arquitetura para a execugdo do Parque

Aquatico na Escola Municipal Elias Jose (CIEG), no Municipio de Guaxupé/MG.

VALOR ESTIMADO GLOBAL DE CONTRATAGAO: RS 870.537,55 (oitocentos e setenta mil, quinhentos e trinta e sete
reais e cinquenta e cinco centavos).
O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em

relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00 (quinhentos reais).
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.
LOCAL DA SESSAO PUBLICA: PLATAFORMA DE LICITACOES LICITAR DIGITAL — www.ammlicita.org.br

Com as mudancas aplicadas pelo Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, disciplinadas pelo Decreto Municipal N2 2.274 de 22
de setembro de 2020, salientamos a necessidade de anexar a plataforma da AMM LICITA (www.ammlicita.org.br) a
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO NO ATO DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA, ou seja, juntos, antes da data e hordrio da

abertura da sessdo publica.
DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 24 de novembro de 2023
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: até as 09:00hs do dia 24 de novembro de 2023

REFERENCIA DE TEMPO: Hordario de Brasilia.

AGENTE RESPONSAVEL PELA CONDUGCAO DO CERTAME: Agente de Contratacdo: Denise de Fatima Mariano dos Santos,

nomeado pela Portaria 171 de 2023.

ESCLARECIMENTOS:
Diretamente pela plataforma de licitagdes — www.ammlicita.org.br > edital CE 016/2023 esclarecimentos.
Telefones: (31) 31917001

Horario de funcionamento: 08h00min. as 18:00min.

Av. Conde Ribeiro do Valle,113 — Centro — Guaxupé/MG — CNPJ 18.663.401/0001-97
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EDITAL DE LICITACAO — NORMAS
PROCESSO LICITATORIO N2 198/2023
CONCORRENCIA N2 011/2023

VISITA TECNICA OPCIONAL

ATENCAO: CONFORME Art 69, Inciso | da lei 14.133/2021 a
empresa deverd apresentar: balanco  patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais

demonstracdes contabeis dos 2 (dois)ultimos exercicios

sociais.

1 - A visita técnica opcional devera ser agendada na Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos, enderego Praga Paulo

Carneiro, 87 — Centro — Guaxupé/MG — fone (35) 3559-1089, com a servidora Fernanda Aparecida Bernardes de Sousa para ser

realizada entre os dias 09 de novembro de 2023 a 23 de novembro de 2023, nos horarios das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as

16:00 horas.

2 - Caso a empresa participante opte por nao realizar a visita técnica para conhecimento do local a mesma devera enviar

declaragdo formal, através de seu responsavel técnico, de que possui pleno conhecimento das exigéncias e condi¢des do objeto a

ser contratado (Modelo Anexo V do Edital).
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EDITAL DE LICITAGAO

CONCORRENCIA N2 016/2023

FORMA DE REALIZAGAO: ELETRONICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢ 281/2023

DISPUTA: MENOR PRECO.

LICITACAO REGIDA PELA LEI N2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERAGCOES POSTERIORES

PARA AMPLA PARTICIPACAO - (Lei Complementar n2 123, com alteragdes da Lei Complementar n2. 147, de 07 de agosto de
2014)

PREAMBULO

O Municipio de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Avenida Conde Ribeiro
do Valle n2 68, Guaxupé/MG, CEP 37.800-000, inscrito no CNPJ sob o n? 18.663.401/0001-97 torna publico que realizara licitagdo,
na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel e,

ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBIJETO:
1.1. Constitui objeto da presente licitagdo Sele¢do e contratacdo de empresa na area de engenharia civil e/ou
arquitetura para a execu¢do do Parque Aquatico na Escola Municipal Elias Jose (CIEG), no Municipio de

Guaxupé/MG., conforme especificagdes constantes no Termo de Referéncia — Anexo | deste edital.

2. DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO NA LICITAGAO:
2.1. Poderdo participar desta licitagdo as empresas legalmente constituidas e que comprovem possuir os requisitos minimos de

qualificagdo exigidos neste Edital e seus documentos complementares.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo
ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

2.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei

Complementar n2 123, de 2006 com as alteragGes da Lei Complementar n2. 147, de 07 de agosto de 2014.

2.6 — Nao poderdo participar desta licitagdo:

2.6.1 - aquele que ndo atenda as condigBes deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.6.2 - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de

bens a ela necessarios;

2.6.3 - pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo

que lhe foi imposta;

2.6.4 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo

do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.5 - pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito

em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por

contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.6.6 - agente publico do dérgdo ou entidade licitante; A vedagdo de que trata este item 2.6.3 estende-se a terceiro que auxilie a

condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou

representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.6.7 - pessoas juridicas reunidas em consércio;

2.6.8 - Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

2.6.9 - Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgdo ou

entidade contratante,

2.6.10. O impedimento de que trata o item 2.6.3 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,

fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou

coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.6.11. Empresa impedida de licitar e contratar com o Municipio, durante o prazo da sangdo aplicada;

2.6.12. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

2.7. A observancia das vedagOes supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita as

penalidades cabiveis.

2.8. As empresas sob recuperagdo judicial que vierem a participar do certame deverdo apresentar, no envelope de habilitagdo,
seu plano de recuperag¢do judicial homologado em juizo, na forma do original ou autenticado em cartdério ou ainda cépia

acompanhada do original para autenticagado na sessdo.
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2.8.1. As empresas sob recuperagdo judicial que ndo apresentarem na sua habilitagdo, seu plano de recuperagao judicial

homologado em juizo serdo inabilitadas.

3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPACAO
3.1. A concorréncia serd realizada em sessdo publica, por meio da internet, mediante condi¢des de seguranga (criptografia e

autenticagdo) em todas as suas fases.

3.2. Para acesso ao sistema eletronico, os interessados na participagdo na Concorréncia deverdo dispor de chave de identificagdo

e senha pessoal (intransferiveis), obtidas através do sitio da Plataforma de LicitagGes da Licitar Digital (www.ammlicita.org.br).

3.3. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transacdo efetuada
diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Municipio de Guaxupé, ao provedor do sistema ou ao érgdo promotor da

licitagdo, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

3.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico implica a responsabilidade legal pelos

atos praticados e a presuncgdo de capacidade técnica para a realizacdo das transagdes inerentes a concorréncia.

3.5. A participagdo na licitagdo dar-se-a por meio da digitacdo da senha pessoal do credenciado e subseqiiente encaminhamento
da proposta de precos e documentos de habilitagdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observando data e horario

limite estabelecidos.

3.6. O encaminhamento de proposta pressupGe o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas

neste Edital.

4. COMO CONDIGAO PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO A LICITANTE ASSINALARA “SIM” OU “NAO” EM CAMPO PROPRIO DO
SISTEMA ELETRONICO, CONFORME SEGUE:

4.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante DECLARARA, em campo préprio do sistema, que:

Declaro que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o

disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal/88.

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei n? 14.133/21, que ndo emprego menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze)

anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 72, da Constituicdo Federal/88.

Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condig¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo,

conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n2 14.133/21;

Declaro que minha proposta econdmica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §12, da Lei Federal n2

14.133/21.
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Declaro que a proposta apresentada para essa licitagdo estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério

e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaro que cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,

previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal n2 14.133/21.

Declaro que atendo aos requisitos de habilitagdo, conforme disposto no art. 63, inciso |, da Lei Federal n2 14.133/21.

Declaro que ndo incorro nas condi¢des impeditivas do art. 14 da Lei Federal n® 14.133/21.

Declaro que estou ciente e concordo com as condigdes contidas no edital e seus anexos, cumpro plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitacdo, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posterior.

4.2. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os

requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

4.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32

do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.

5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitagdo
exigidos no edital, proposta com a descrigdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da

sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrerd por meio de chave de

acesso e senha intransferiveis.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de habilitagdo, ainda que haja

alguma restrigao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n2 123, de 2006.

5.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica da concorréncia, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema

ou de sua desconexao.

5.5. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitagdo

anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Nado sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o que somente

ocorrerd apos a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.
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5.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo disponibilizados

para avaliagdo do Agente responsavel pela condugdo do certame e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

5.8. Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos no edital e
ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado apds o encerramento do envio de lances no
prazo definido pelo Agente responsdavel pela condugdo do certame, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagdo,

podendo ser prorrogado.

5.9. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos

originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital.

5.9.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacgdo original ou a cdpia autenticada exigida, no prazo maximo de

03 (trés) dias uteis, contados da data da solicitagdo pelo Agente responsavel pela condugdo do certame, via sistema.

5.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

5.11. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da tradugdo para lingua
portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos

consulados ou embaixadas.

5.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente responsavel pela condugdo do

certame suspenderad a sessdo, informando no “chat” a nova data e hordrio para a continuidade.

5.13. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos,

ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes campos:

6.1. Valor total do objeto;

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.

6.4. Os valores ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,

nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta é de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.
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6.6. Os documentos listados no item da HABILITAGCAO deverdo ser anexados no sistema juntamente com a proposta, previamente

a abertura da sessdo publica e sua auséncia ensejara em desclassificagdo.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data de 24

de novembro de 2023, horario: 09:00, na PLATAFORMA DE LICITACOES LICITAR DIGITAL — www.ammlicita.org.br

7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente

inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

7.3. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.3.1. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os

participantes.

7.3.2. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de

aceitacdo.

7.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.

7.5. O sistema disponibilizard campo proéprio para troca de mensagens entre o Agente responsavel pela condugdo do certame e

os licitantes.

7.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.6.1. O lance deverd ser ofertado pelo valor total para a realizagdo do objeto.

7.7. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da sessdo e as regras

estabelecidas no Edital.

7.7.1. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema, para o

percentual ofertado para administragdo do objeto.

7.8. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto

em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$500,00 (quinhentos reais).

7.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no

sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexeqiivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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7.10.1. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances

publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

7.10.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apods isso, sera prorrogada automaticamente pelo

sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

7.10.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11. N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o

sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

7.12. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%
(cinco por cento), o Agente responsavel pela condugdo do certame, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da

disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

7.12.1. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo

lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.13.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso
de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente

determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

7.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até

cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Ultimo lance da etapa aberta,

ou por ofertar melhor lance.

7.13.4. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances
subseqientes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual

sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem

crescente de valores.

7.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia o modo de disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da
etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os das
propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,

até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogagdes.
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7.14.1. N3o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢bes definidas no item 7.14, poderdo os licitantes que apresentaram

as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.14.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apods isso, sera prorrogada automaticamente pelo

sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

7.14.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.14.4. N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e

o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

7.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%
(cinco por cento), o Agente responsavel pela condugdo do certame, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da

disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

7.14.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

7.14.7. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a

ordem crescente de valores.

7.15. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro

lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,

vedada a identificagdo do licitante.

7.17. No caso de desconexdo com o Agente responsdvel pela condugdo do certame, no decorrer da etapa competitiva da

concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

7.17.1. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente responsdvel pela condugdo do certame persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo Agente responsavel pela condugdo do certame aos participantes, no sitio eletronico utilizado para

divulgagdo.

7.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.19. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)

acima da melhor proposta ou do melhor lance, caso esse ndo seja também de uma microempresa ou empresa de pequeno porte,

serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
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7.19.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados

apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.19.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

7.19.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro

podera apresentar melhor oferta.

7.20. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de

disputa aberto e fechado.

7.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n?

14.133, de 2021, nesta ordem:

7.20.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a

classificagdo;

7.20.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados

registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;

7.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme

regulamento;

7.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

7.21. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

7.21.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da Administragdo Publica

estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em

que este se localize;

7.21.2. empresas brasileiras;

7.21.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.21.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima
do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente responsavel pela condugdo do certame podera

negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

7.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do

prego maximo definido pela Administragao.

7.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério

7.22.4. O Agente responsavel pela condugdo do certame solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.22.4.1. A proposta adequada ao ultimo lance ofertado devera ser elaborada na proposta eletrénica em Excel que acompanha o

edital (ver Anexo Ill).

7.22.5. E facultado ao Agente responsavel pela conducdo do certame prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.23. Apods a negociagdo do preco, o Agente responsavel pela condugdo do certame iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da

proposta.

8. DA FASE DA ACEITABILIDADE E DE JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente responsavel pela condugdo do certame examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do valor em relagdo ao previsto na pesquisa de mercado para

contratagdo neste Edital e em seus documentos complementares.

8.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar valor final superior ao fixado através da pesquisa de

mercado.

8.3. Podera vir a ser desclassificada a proposta que apresentar valor manifestamente inexeqiivel conforme definido nos termos

da lei 14.133/2021.

8.3.1. A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja

demonstrada, conforme definido nos termos da lei 14.133/2021;

8.4. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessdao publica serd reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de

antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;
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8.5. O Agente responsavel pela condugdo do certame podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,

por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.6. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente responsavel pela condugdo do certame por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente responsavel pela condugdo do

certame.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente responsavel pela condugdo do certame examinard a proposta

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

8.8. Havendo necessidade, o Agente responsavel pela condugdo do certame suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova

data e horario para a sua continuidade.

8.9. O Agente responsavel pela condugdo do certame deverd encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obteng¢do de melhor preco, vedada a negociagdo em

condigdes diversas das previstas neste Edital.

8.10. Também nas hipoteses em que o Agente responsdvel pela condugdo do certame ndo aceitar a proposta e passar a

subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.11. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo “chat”.

9 - JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
9.1. Encerrada a etapa de negocia¢do, o Agente responsavel pela condugdo do certame verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢cbes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n?

14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2 e seus subitens deste edital.

9.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo.

9.4. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de participagao.

9.5. Caso atendidas as condigGes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

9.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as

ME/EPPs, o Agente responsavel pela condugdo do certame verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com este edital.

9.7. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente responsavel pela condugdo do
certame examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do valor

ofertado em relagdo ao estipulado através da pesquisa de mercado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

9.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

a) contiver vicios insanaveis;
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b) n3do obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

c) apresentar valor inexequivel ou permanecer acima do prego maximo definido para a contratagdo;

d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

9.9. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 85% (oitenta e cinco por

cento) do valor orgado pela Administragdo.

9.9.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item 9.9 s6 sera considerada apds diligéncia do Agente responsavel pela

condugdo do certame, que comprove:
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de esclarecimentos

complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.11. Erros no preenchimento da planilha no constituem motivo para a desclassificacio da proposta. A planilha poderd ser

ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco.
9.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

9.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento de impostos e

contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

10. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)
10.1. A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor sera atualizada automaticamente pelo sistema, quando possivel e

quando ndo possivel devera ser atualizada pela empresa vencedora, dentro do prazo estabelecido na sessdo do certame.

10.2. Encerrada a fase de habilitagdo e estando habilitado o licitante declarado vencedor, o mesmo devera encaminhar no e-mail
oficial licitacao@guaxupe.mg.gov.br com cdpia no e-mail secundario prefeituragxp@yahoo.com.br sua proposta comercial final
elaborada conforme constante do ANEXO IIl - ELABORAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL FINAL, no prazo méximo de 24 (vinte e

quatro horas);

11. DA FASE DE HABILITACAO

Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a PROPOSTA, A DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO,
ANTES DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, a seguir informada:

11.1. DA HABILITAGAO JURIDICA

11.1.1. registro comercial no caso de firma individual;
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11.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social e Ultima alteragcdo (se houver) em vigor, devidamente registrado, onde se
possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por agdes, acompanhados de

documentos que comprovem a eleigdo de seus administradores;

11.1.3. comprovante de inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composigdo da

diretoria em exercicio;

11.1.4. decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro

ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

11.1.5. Cdpia de Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal(is) da empresa.

11.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
11.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoal Juridica, através do cartdo do CNPJ, que também servira para fins de

comprovagdo do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

11.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a divida Ativa da Unido e prova de
regulariza¢do perante o instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, através de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portarias MF 358

e 443/2014;

11.2.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Estadual;

11.2.4. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, Cartdo de Inscri¢do Estadual, (se houver);

11.2.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Publica Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra

equivalente, na forma da Lei;

11.2.6. Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRF - FGTS), demonstrando situagdo

regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei;

11.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresenta¢do de Certiddao Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade

suspensa, sera aceita a Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT.

11.3. DA QUALIFICACAO TECNICA

11.3.1. Certificado de Registro da empresa junto ao CREA ou ao CAU.

11.3.2. A andlise da qualificagdo técnica se dara através do registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as &dreas de atuacdo
previstas no Projeto Bdsico, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo, na qual conste responsavel

técnico com habilitagdo para a execugdo de obras, emitida pelo Conselho de Classe da jurisdi¢do da sede do licitante.

Av. Conde Ribeiro do Valle,113 — Centro — Guaxupé/MG — CNPJ 18.663.401/0001-97
CEP 37800-000 — Fone (35) 3559 1020 - Site www.guaxupe.mg.gov.br


http://www.guaxupe.mg.gov.br/

PREFEITURA DE, %
GUAXUPE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ¢

11.3.3. Apresentagdo de profissional de nivel superior com formagdo em engenharia civil e/ou arquitetura, devidamente
registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica relativo a execugdo de
servigos publicos e/ou privados. devidamente registrados na entidade profissional competente, por execugdo de obra ou servigo

de caracteristicas semelhantes ou superiores, para fins de contratagao.

11.3.4. O profissional indicado pelo licitante na forma do item 11.3.3 devera participar da obra, objeto desta licitagdo, e sera
admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo,

conforme determinado no Art 67, § 62, da lei 14.133/2021.

11.3.4.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL (Item 8.4.1 do termo de Referéncia, Anexo I do Edital)
A Capacitagdo Técnico-Operacional sera avaliada através de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, onde fique comprovado que o licitante (pessoa juridica) executou obra com complexidade tecnoldgica e operacional

equivalente ou superior ao do objeto deste certame.

11.3.4.2. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL (Item 8.4.1 do termo de Referéncia, Anexo | do Edital)

A Capacitagdo Técnico-Profissional sera avaliada através de Atestado(s), fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado contratante da obra, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, ou acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU, em nome de profissional ou profissionais de nivel superior legalmente habilitado(s),
comprovando experiéncia profissional na execu¢do de obra com complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior

ao do objeto deste certame.

11.3.5. Atestado de Visita Técnica OPCIONAL emitido pela Prefeitura de Guaxupé em nome do representante indicado pela

empresa interessada em participar do certame.

11.3.5.1. A visita técnica opcional devera ser agendada na Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos, endere¢o Rua Praga
Paulo Carneiro, 87 — Centro — Guaxupé/MG — fone (35) 3559-1089, com a servidora Fernanda Aparecida Bernardes de Sousa para
ser realizada entre os dias 09 de novembro de 2023 a 23 de novembro de 2023, nos horarios das 09:00 as 11:00 horas e das

14:00 as 16:00 horas.

11.3.5.2. O representante da empresa, por ocasido da visita técnica, devera demonstrar capacidade suficiente e adequada em

razdo do grau de especialidade/complexidade do objeto, em respeito ao principio da finalidade.

11.3.5.3. A empresa interessada podera encaminhar profissional terceirizado para participar da visita técnica, desde que o

mesmo possua conhecimento técnico suficiente para tal incumbéncia.

11.3.5.4. O representante da empresa interessada deverd apresentar-se munido de instrumento publico ou particular, com firma
reconhecida, que o qualifique a realizar a visita técnica ou, no caso de sdcio, proprietdrio ou de dirigente de empresa cépia
autenticada da ata de elei¢cdo ou do contrato social e/ou ultima alteragdo, conforme o caso, declaratério de sua investidura no

cargo.

11.3.6. Caso a empresa participante opte por nao realizar a visita técnica para conhecimento do local a mesma devera enviar
declaragdo formal, através de seu responsavel técnico, de que possui pleno conhecimento das exigéncias e condi¢cSes do objeto a

ser contratado (Modelo Anexo V do Edital).
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11.4. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

11.4.1. Certiddo Negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

11.4.2. No caso de Certiddo positiva de recuperagao judicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo
plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58, da Lei n2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de

inabilitagdo, devendo ainda, comprovar os demais requisitos de habilitagdo.

11.4.3. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, independentemente do seu enquadramento e do seu porte,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresenta¢do da proposta,
sendo vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios e sendo também vedada a sua substituicdo por

Declaragdo de Imposto de Renda de Pessoa Juridica;

11.4.3.1 - O balango devera conter (a) a assinatura do contabilista e do representante legal (podem ser assinados digitalmente);
(b) a indicagdo do niumero de paginas e numero do livro; (c) os termos de abertura e encerramento; e (d) prova de registro na
junta comercial ou cartério (carimbo, etiqueta, chancela, cédigo de registro), conforme o caso, nos termos da Lei 10.406, de 10

de janeiro de 2022 - Cddigo Civil.

11.4.4 - No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango patrimonial e
demonstragBes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade com: (a) a assinatura do contabilista e do
representante legal (podem ser assinados digitalmente); (b) a indicagdo do nimero de paginas e nimero do livro; (c) os termo de
abertura e encerramento; e (d) prova de registro na junta comercial ou cartério (carimbo, etiqueta, chancela, cédigo de registro),

conforme o caso, nos termos da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2022 - Cédigo Civil.

11.4.5 - Caso o licitante seja Cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima auditoria contdbil-financeira,
conforme dispOe o artigo 112 da Lei n? 5.1164, de 19111, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei que tal auditoria nao foi

exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

11.4.6. A comprovagao da situagdo financeira da empresa serd constatada mediante apresenta¢do de Declaragao de Calculo dos
indices Financeiros, em que os indices de Liquidez Geral (ILG), Solvéncia Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), sejam superiores a

1(um) — Modelo no Anexo II.

Nota 01: A verificagdo pelo 6rgdo ou entidade promotora do certame nos sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades

emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

Nota 02: As certiddes que ndo tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-do como validas por 90 (noventa) dias

a partir da data de sua emissao.

12. DOS RECURSOS

12.1 - O Agente responsavel pela condugdo do certame declarard o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizagdo fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederad o prazo de no minimo (10) dez minutos,
para que qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisdo(Ges) pretende

recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.
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12.2 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da intengdo de interpor recurso, no momento da sessdo publica desta
concorréncia, implica decadéncia desse direito, ficando o Agente responsavel pela condugdo do certame autorizado a adjudicar o

objeto a LICITANTE VENCEDORA.

12.3 - Havendo quem se manifeste, caberd ao Agente responsavel pela condugdo do certame verificar a tempestividade e a

existéncia de motivagdo da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

12.3.1 - Nesse momento o Agente responsdvel pela condugdo do certame ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas

verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

12.3.2 - A falta de apresentagdo das razdes de recurso, em campo proéprio do sistema, também importara a decadéncia do direito

de recurso e, via de conseqiéncia, a adjudicagdo do objeto da licitagdo a LICITANTE VENCEDORA.

12.4 - A recorrente que tiver sua intengdo de recurso aceita devera registrar as razdes do recurso, em campo proprio do sistema,
no prazo de 03 (trés) dias, ficando as demais LICITANTES, desde a apresentagdo do recurso, intimadas a apresentar contrarrazées,
também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

12.5 - O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

13 - DO ENCERRAMENTO DA LICITACAO

13.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitagcdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatério sera
encaminhado a autoridade superior, que podera:

| - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

Il - revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

Il - proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitagdo.

13.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem efeito todos os

subseqientes que deles dependam, e dara ensejo a apuragdo de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

13.3 O motivo determinante para a revogacdo do processo licitatdrio devera ser resultante de fato superveniente devidamente

comprovado.

13.4. Nos casos de anulagdo e revogacdo, devera ser assegurada a prévia manifestagdo dos interessados.

14 - DAS CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1 - Encerrado o procedimento licitatério e caso ndo seja outra a decisdo da autoridade competente que ndo a homologagao

do processo licitatério, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada vencedora serd convocado via sistema
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eletronico e/ou e-mail para firmar/assinar o contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta do contrato, no prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contados da convoca¢do emitida pelo Setor Responsével, sob pena de decair do direito a contratagdo.

14.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: E dever empresa vencedora/contratada manter durante o periodo de vigéncia do
contrato/servigco, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o

CONTRATANTE, para realizagdo de contratos, adendos, renovagGes, notificagdes, oficios e todos demais atos administrativos

14.1.2 - Caso o adjudicatario ndo apresente situagdo regular no ato de assinatura do contrato ou recuse-se a assina-lo, serdao

convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para celebrar o contrato.

14.2 - Caso a licitante vencedora ndo atenda ao prazo previsto no item 14.1, ensejard a aplicagdo das sangGes estabelecidas no
item “DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES” deste edital, reservando-se o CONTRATANTE, o direito de convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigGes propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto ao prego, ou revogar a licitacdo, independentemente das sang¢Ges previstas para a licitante

vencedora neste instrumento.

15-DO CONTRATO
15.1 - O contrato decorrente deste edital possuird prazo de vigéncia e regras conforme especificados na minuta contratual

(Anexo IV) e conforme estabelecido na Lei 14.133 de 12 de abril de 2021 e suas sucessivas alteragdes posteriores.

15.2. Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do érgao ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe

func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

16. DO PAGAMENTO
16.1 O valor da contratagdo do objeto sera o indicado na proposta comercial apresentada pela licitante classificada em primeiro

lugar.

16.2. No ultimo dia util de cada més devera ser emitido relatério ou fatura da realizagdo dos servicos efetivamente prestados
durante o més, contendo as obras e servigos prestados e seus valores unitdrios e totais, e encaminhado a Secretaria Municipal de

Obras e Servigos Publicos da Prefeitura de Guaxupé.

16.2.1. As medicGes deverdo ser inseridas, pela(s) empresa(s) vencedora(s) na Plataforma Mais Brasil e validadas pelo fiscal da

obra.

16.2.2. O link a seguir contém os manuais disponibilizados pelo Gestor para as novas funcionalidades de preenchimento das abas
referentes aos processos de execugdao na Plataforma + Brasil demais orientagGes serdo repassadas quando oportuno:

https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/manuais-e-cartilhas

16.3. Os relatorios ou faturas deverao vir acompanhados das guias de recolhimento de INSS e FGTS, devidamente quitadas,

relativas ao més anterior ao do faturamento.
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16.4. O Municipio, por sua iniciativa, também realizard medigdes mensais, atestando a execugdo das obras e servigos de

engenharia declarados pela contratada.

16.5. Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds a entrega da nota fiscal compativel com a medigdo realizada,
mediante transferéncia ou depdsito bancario, de acordo com a efetiva prestagdo do servico devidamente comprovada e

reconhecida pela fiscalizagdo da contratante.

16.5.1. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal, ou circunstancia que impegca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a

comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a Contratante.

16.5.2. A contratada devera indicar no corpo da Nota Fiscal os dados bancarios para a consumagao do pagamento.

16.5.3. O pagamento correspondente a medigdo so sera realizado, mediante a apresentagdo da CND do INSS relativo a obra e do

termo de recebimento provisdrio da obra.

16.6. Em caso de atraso nos pagamentos estes serdo atualizados financeiramente pelo indice INPC, de acordo com a legislagdo

em vigor na data do efetivo pagamento.

16.7. No ato do pagamento a Prefeitura retera a importancia referente ao ISSQN, recolhendo-a aos cofres municipais, conforme
previsto no Codigo Tributdrio Municipal, e os valores de INSS incidentes sobre o contrato, conforme disposi¢cdo da Legislagdo

Federal pertinente, quando for o caso.

16.8. O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera emitido em até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisdrio das

obras, desde que o objeto tenha sido fielmente cumprido.

16.9. As despesas correrdo sob a rubrica orcamentaria:

RS 134.000,00: 02.07.01.12.361.0403.1479.4.4.90.51, ficha 557, fonte 1.540, cddigo de aplicagdo 0000.

RS 506.537,55: 02.07.02.12.361.0403.1038.4.4.90.51, ficha 612 fonte 1.500, cédigo de aplicagdo 1001.

RS 230.000,00: 02.07.02.12.361.0403.1038.4.4.90.51, ficha 612 fonte 2.500, c6digo de aplicagdo 0000.; recursos préprios do

Municipio de Guaxupé.

17. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

17.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

17.1.1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

17.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdao, ao funcionamento dos servigos

publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3. dar causa a inexecugdo total do contrato;
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17.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

17.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

17.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo

de validade de sua proposta;

17.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

17.1.8. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a

execugao do contrato;

17.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

17.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

17.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

17.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou

adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. adverténcia;

17.2.2. multa;

17.2.3. impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até

que seja promovida sua reabilitagdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicacdo das sangGes serdo considerados:

17.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

17.3.2. as peculiaridades do caso concreto

17.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica
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17.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos 6rgdos de

controle.

17.4. A multa ndo sera inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato

licitado e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no item 17.1 e seus subitens.

17.5. As sang¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar

poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

17.6. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia de infragdes administrativas
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o drgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)

anos.

17.6.1. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar poderd, no caso de ocorréncias mais graves, ser pelo prazo minimo de 3

(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, conforme previsto no §52 do Artigo 156 da Lei 14.133 de 2021.

17.7. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢bes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo
composta por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar

as provas que pretenda produzir.

17.8. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera

proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

17.9. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.
17.10. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em nenhuma hipdtese, a obrigagdo de reparagdo integral dos

danos causados.

18. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
18.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n? 14.133, de 2021,

devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

18.2. A resposta a impugnacgdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés)

dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

18.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados na PLATAFORMA DE LICITACOES LICITAR DIGITAL

(www.ammlicita.org.br) em campos préprios disponiveis para estes topicos.
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18.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no certame.

18.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo Agente responsdvel

pela condugdo do certame nos autos do processo de licitagao.

18.5. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

19 - DISPOSICOES GERAIS

19.1. Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

19.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada,
a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequiente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente responsavel pela condugdo do certame.

19.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horério de Brasilia - DF.

19.4. A homologacgdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

19.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados,

desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

19.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em

nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

19.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

19.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o

aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

19.9. Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem O processo,

prevalecera as deste Edital.

19.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco

eletronico www.ammlicita.org.br.

19.11. O Instrumento Convocatdrio é parte integrante do Contrato

19.12. Informagdes sobre o andamento da licitagdo poderdo ser obtidas junto a Comissado de Licitagdes, nos dias Uteis, das 8h as
11h e das 13h as 17h ou pelo telefone (35) 3559-1021 e e-mail: prefeituragxp@yahoo.com.br. Ainda, poderdo ser acompanhadas

as fases através do Portal Eletronico www.ammlicita.org.br

19.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Av. Conde Ribeiro do Valle,113 — Centro — Guaxupé/MG — CNPJ 18.663.401/0001-97
CEP 37800-000 — Fone (35) 3559 1020 - Site www.guaxupe.mg.gov.br
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19.13.1. ANEXO | - Termo de Referéncia elaborado pela Secretaria solicitante;

19.13.2. ANEXO Il — Modelo de Declaragdo de calculo dos indices financeiros;

19.13.3. ANEXO Il — Tutorial para Elaborag¢do da Proposta Comercial Final

19.13.4. ANEXO IV - Minuta do Contrato.

19.13.5. ANEXO V — Modelo de Declaragdo de Responsabilidade pela ndo realizagdo da Visita Técnica

Guaxupé, 07 de novembro de 2023.

Jair Pereira Bastos Filho
Secretario Municipal de Administragdo
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE
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TERMO DE REFERENCIA

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Torna-se publico que o Municipio de Guaxupé, sediado na Avenida Conde Ribeiro do Valle n°
68, Centro, Guaxupé-MG, realizara licitagdo na modalidade Concorréncia, na forma eletrénica

com critério de julgamento menor preco, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO
1.1. A contratagdo de empresa na area de engenharia civil e/ou arquitetura para Execu-

cao do parque aquatico na Escola Municipal Elias José no Municipio de Guaxupé/MG, nos termos
da planilha orgamentaria anexa, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumen-

to.

1.2. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, séo
caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar e
Decreto n°® 2664, de 17 de Janeiro de 2023.

1.3. A escolha da proposta sera a mais vantajosa para Execugdo do parque aquatico na
Escola Municipal Elias José no Municipio de Guaxupé/MG, conforme condi¢des, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste termo de referéncia.

1.4. O critério de julgamento adotado sera o menor preco global, observadas as exigéncias

contidas neste Termo de Referéncia e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

26



SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREFEITURA DE / PLANEJAMENTO E URBANISMO

GUAXUPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAGAO
1.5. O prazo de vigéncia da contratagédo é de 240 dias, contados da assinatura do contrato,

na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a

vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A necessidade da contratagdo para a execugdo do parque aquatico na Escola
Municipal Elias José surge em resposta a problemas e demandas identificados pela Secretaria de
Educacéo. Atualmente, as piscinas da escola estdo em condigdes precarias, com azulejos soltos e

problemas estruturais que impossibilitam o uso seguro e adequado por parte dos alunos.

A situacdo atual compromete a oferta de atividades aquaticas e de lazer para os
estudantes, limitando as opgbes de recreagdo na escola. Além disso, a piscina grande, devido a
sua profundidade, ndo é adequada para a faixa etaria dos alunos, representando riscos a

seguranca.

A verdadeira necessidade que essa contratagdo visa atender é a melhoria das instalagées
da escola, proporcionando um ambiente mais seguro e adequado para as atividades dos alunos.
O objetivo principal é transformar a piscina grande em um parque aquatico, oferecendo opgoes de
entretenimento e lazer, ao mesmo tempo em que se solucionam os problemas estruturais das

piscinas menores.

A auséncia de agdo para resolver esses problemas resultaria na continuagdo das
limitagbes no uso das instalagbes aquaticas da escola, privando os alunos de uma experiéncia
educacional mais completa e segura. A contratagdo visa, portanto, beneficiar diretamente os

estudantes, proporcionando um espago adequado para atividades aquaticas e de lazer.

Os resultados esperados incluem a reabilitagdo das piscinas menores, tornando-as
seguras e funcionais, bem como a transformagao da piscina grande em um parque aquatico que
atenda as necessidades e interesses dos alunos. Isso contribuird para melhorar a qualidade da
educagao oferecida pela escola e proporcionar um ambiente mais agradavel e propicio ao

aprendizado e ao desenvolvimento dos estudantes.
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2.2. O objeto da contratagédo esta previsto na Lei n° 2.950, de 21 de Julho de 2022, de
diretrizes orgamentarias do Municipio de Guaxupé, estado de Minas Gerais, para o exercicio de
2023 e art. 3 da Lei n. 2.997, de 30 de dezembro de 2022, estima receita e fixa despesa para o

exercicio de 2023.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO.

3.1. Os requisitos indispensaveis para a contratacdo da execugdo do parque aquatico na

Escola Municipal Elias José incluem:

- Conformidade com as Normas Técnicas: A obra devera ser executada em conformidade
com as normas técnicas vigentes estabelecidas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso garante que
a construgdo atenda aos padroes de qualidade, seguranga e sustentabilidade exigidos,

promovendo a durabilidade e o bom desempenho das piscinas.

- Qualificagdo da mao de obra: A contratada devera empregar operarios devidamente
uniformizados e especializados nos servigos a serem executados. A quantidade de operarios
devera ser compativel com a natureza e o cronograma da obra, garantindo a eficiéncia e o

cumprimento dos prazos estabelecidos.

- Utilizagdo de EPIs e EPCs: Sera exigido o uso adequado dos Equipamentos de Protegédo
Individual (EPIs) e dos Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPCs) necessarios durante a
execucao da obra. Essas medidas de seguranga sdo essenciais para preservar a integridade

fisica dos trabalhadores e garantir um ambiente de trabalho seguro e saudavel.

- Sustentabilidade: A contratada devera seguir critérios e praticas de sustentabilidade
durante a construgcdo do parque aquatico. Isso pode incluir o uso de materiais ecoldgicos, a
adogao de medidas de eficiéncia energética, o manejo adequado dos residuos gerados pela obra
e outras praticas sustentdveis. Essas especificagdes técnicas e obrigagbes relacionadas a
sustentabilidade devem ser veiculadas no contrato, visando promover a responsabilidade

ambiental e a redugao do impacto ambiental da construgao.

A exigéncia desses requisitos técnicos e de sustentabilidade tem como objetivo assegurar

a qualidade da construcdo, o bem-estar dos trabalhadores envolvidos na obra e a preocupagao

S
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com o meio ambiente. Essas medidas contribuem para a eficiéncia e para a valorizagao do
patriménio publico, além de estarem alinhadas com as diretrizes de sustentabilidade e

responsabilidade social da Prefeitura de Guaxupé.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

4.1. Requisitos da contratagdo estdo detalhados no projeto basico, que contém projeto,
memoria de calculo, planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro e quadro de composi¢ao
de BDI, todos constantes neste processo.

4.2. Nao admitida subcontratagao.

4.3. Garantia da contratagado: Sera exigida a garantia da contratagao de que tratam o art.
96 e seguintes da Lei n® 14.133 de 2021.

4.4. O percentual da garantia da contratacdo sera de 5% (cinco por cento) do valor
contratual, conforme art. 98 da Lei n® 14.133 de 2021.

4.5. A garantia da contratacdo devera ser prestada em até 5 (cinco) dias Uteis apos a
assinatura do Contrato

4.6. Nao se dara ordem para o inicio dos servigos enquanto NAO estiver formalizada a
garantia.

4.7. Vistoria: Quando a avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos for necessaria
para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, é
assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim.

4.7.1. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagées, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

4.7.2. A avaliagao prévia do local sera realizada mediante agendamento prévia, por meio
do contato 35 3559 1089 com a servidora Fernanda Aparecida Bernardes de Sousa.

4.7.3. O responsavel técnico que acompanhara a visita sera o servidor Elvis Heliton de
Melo Lima, Coordenador de Projetos e Acompanhamentos de Obras, Engenheiro Civi/CREA
212.263/D. Caso este responsavel técnico nao esteja disponivel no momento sera designado

outro responsavel.
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5. EXECUGAO DO OBJETO:
5.1. Condigdes de execugao:

a) O inicio da execugdo sera imediato mediante emissao de ordem de servico e/ou na
data que constar especificada na ordem de servico.

b) Os métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucgao do trabalho serao de acordo com o projeto basico constante neste processo.

c) O objeto sera executado e concluido no prazo de 180 dias conforme estipulado no
cronograma fisico-financeiro, contados a partir da emissao da ordem de servigo.

5.2. Garantia, manutengao e assisténcia técnica:

5.2.1. Uma vez notificado, o Contratado tera o prazo especificado de acordo com a
reparagao para ser executada e devera realiza-lo tempestivamente.

5.2.2. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragcdo nao eximira o
contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgéo,
da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou
incorregao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corregao, pela
reconstrugcdo ou pela substituigdo necessarias, bem como solidez e seguranga do trabalho
assim em razdo dos materiais, como do solo, na hipétese do art. 140 , § 6°, nos termos da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021 e art. 618 da Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 - Codigo
Civil.

6. GESTAO DO CONTRATO:

6.1. Apos a homologagéo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato, que devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. O adjudicatario tera o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da data de
sua convocagao, para assinar o Termo de Contrato, conforme o caso (Nota de Empenho), sob
pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Termo de
Referéncia e na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

6.3.0 prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagdo da nota de empenho ou
instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagao
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
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6.4. A contratada se vincula a sua proposta e as previsbes contidas no Termo de
Referéncia e seus anexos;

6.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovagao
das condigdes de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Termo de Referéncia, que
deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

6.6. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdao do contrato, o
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostilamento.

6.7. As comunicagoes entre o Contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.8. Apos a assinatura do contrato o municipio podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagao, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada,
quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.9. Da Fiscalizagao do Contrato:

a) A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

b) O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugado do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragao.

c) O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descri¢gdo do que for necesséario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados (ar. 117, §1° da Lei 14.133 de 2021).

d) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregcao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

e) O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

f) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

g) O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o |
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a .
prorrogagao contratual.
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h) O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutengéo das condi¢des de habilitagao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

i) O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO:

7.1. Recebimento do Objeto: O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria,
quando doisso final da execugao, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagcoes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do
recebimento provisério, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo estipulado pela fiscalizagao, a
contar da notificagaéo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagédo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 90 dias, a contar da emissao do
recebimento provisorio, apos a verificacdo na execugéo do objeto, da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo.

7.4. O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administracao durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os
fins do recebimento definitivo.

7.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato.

7.6. PAGAMENTO

7.6.1. O pagamento sera efetuado em até 30(trinta) dias apds a recebimento da nota fiscal,
ja deduzido o valor referente ao ISSQN, quando este seja devido no Municipio de Guaxupé/MG,
além do valor referente aos demais tributos incidentes (Contribui¢cdes Sociais, IR, etc.) quando a
lei determine a retengao, para efeito de céalculo de ISSQN.

7.6.2. A solicitacao de pagamento devera estar acompanhada de:

i. Boletim de medicao emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

32



TIMBRADO DA EMPRESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE

PREFEITURA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
. GUAXUPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAGAO

ii. Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal — Fatura

7.7. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR:

8.1. Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta: O fornecedor sera selecionado
por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

8.2. Critérios de aceitabilidade de pregos: sera o valor global estimado para a contratagao.

8.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os
pregos unitarios, conforme modelo de planilha elaborada pela Secretaria de Obras e Servigos
Publicos, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei 14.133/2021).

8.3. Exigéncias de habilitagao:

8.3.1. As exigéncias de habilitagado juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

8.3.2 Os critérios de habilitagdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
estao previstos no edital.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

8.4. Qualificagao Técnica:

8.4.1. A Capacitagdo Técnico-Operacional sera avaliada através de Atestado(s)
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, onde fique comprovado que o
licitante (pessoa juridica) executou obra com complexidade tecnoldgica e operacional equivalente

ou superior ao do objeto deste certame.

8.4.2. A Capacitagdo Técnico-Profissional sera avaliada através de Atestado(s),
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado contratante da obra, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, ou acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico
(CAT), emitida pelo CREA ou CAU, em nome de profissional ou profissionais de nivel superior
legalmente habilitado(s), comprovando experiéncia profissional na execugdo de obra com
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao do objeto deste certame
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Os demais critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 870.537,55 (oitocentos e setenta mil,
quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) conforme custos unitarios apostos
na planilha orgamentaria anexa.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. Os recursos financeiros para o pagamento dos servigos aqui contratados serao
provenientes da seguinte dotagdo orgamentaria:

Dotagdes orgamentarias:

R$ 134.000,00: 02.07.01.12.361.0403.1479.4.4.90.51, ficha 557, fonte 1.540, codigo de
aplicagao 0000.

R$ 506.537,55: 02.07.02.12.361.0403.1038.4.4.90.51, ficha 612 fonte 1.500, cddigo de
aplicagao 1001.

R$ 230.000,00: 02.07.02.12.361.0403.1038.4.4.90.51, ficha 612 fonte 2.500, cddigo de
aplicagao 0000.

11. SANGOES
11.1.Comete infragao administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12. DISPOSIGOES FINAIS

12.1. O procedimento sera divulgado PLATAFORMA DE LICITAGCOES LICITAR DIGITAL — (7//
www.ammlicita.org.br; no site oficial do municipio com enderego www.guaxupe.mg.gov.br e no
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Portal Nacional de Contratagbes Publicas — PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no sistema eletronico utilizado pelo Municipio de Guaxupé, por
mensagem eletronica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

Guaxupé, 10 de outubro de 2023.

Assinado digitalmente por SANDRA
SANDRA APARECIDA DA COSTA 98515381672
ND: C=8R, O=ICP-Brasi, OU=Secretana

APARECIDA _sistimeiu o

MACSEG CERTIFICACAO DIGITAL, OU=
~ DA Presencial, OU=22655662000132, CN=
< CoSTARRSsse16Ts
1 [/ { : COSTA:985153 in:ﬁ_w
B T sl 81672 Fou POF RenderVersho 1310
Abel Celestino da Conceigéo, Sandra Aparecida da Costa
Secretario Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal Educagao
Urbanismo

\ ,\ b .‘ )'}\\Vg'i \
Doywe 48 lougen ,

Denise F. Mariano dos Santos Seuza Elvis Héii n de Melo Lima
Diretora de Desenvolvimento Urbano Coordenador de projetos e acompanhamentos de
obras
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PARQUE AQUATICO NO CIEG
Local: RUA CAPITOLIO 329, PARQUE DOS MUNICIPIOS - GUAXUPE-MG

1. INTRODUGAO

A execucdo dos servigos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma,
dimensdes, concepgdo arquitetonica e memorial descritivo. A CONTRATADA fica
obrigada a retirar do canteiro de servigos os materiais porventura impugnados pela
fiscalizagdo, bem como iniciar qualquer demolicdo exigida, correndo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes das referidas demoligbes e resservidos.

A CONTRATADA deverad proceder periodicamente & limpeza da obra
removendo o entulho resultante.

A planilha orcamentaria e o projeto basico arquiteténico complementam este
memorial.P
OBS: TODOS 0S MATERIAIS QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE MEMORIAL
DEVERAQ SER APRESENTADOS PREVIAMENTE (IN LOCO OU CATALOGO)
COM ESPECIFICACOES PARA SER APROVADO PELA FISCALIZAGAO. OS
PRODUTOS REJEITADOS NAO PODERAO SER USADOS NA OBRA.

2. DIARIO DE OBRAS

Cabera a empreiteira a manutengéo de um diario de obras conforme legislacéo
vigente, permanentemente disponivel para langamentos de ocorréncias no local da
obra, no qual deverdo ser relatadas as condicbes meteorologicas, consultas a
fiscalizacdo, datas de conclusdo de etapas de acordo com cronograma. O relativo

diario ficara a disposicéo da fiscalizagdo para eventual consulta.

3. EXECUGAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servigos, desde a instalacao do canteiro de obras até a limpeza
final e entrega da obra, com todas as instalacées em perfeito e completo
funcionamento.

A Contratada devera designar um preposto no canteiro de obras para
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responder pela empresa nas auséncias dos responsaveis técnicos.

O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares ficara a cargo da
Contratada, de acordo com o seu plano de construgdo previamente estabelecido.

Ficara a Contratada obrigada a demolir e/ou refazer os trabalhos impugnados
logo apés o recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa
correspondente considerada néo concluida.

Em atendimento as necessidades da obra, ficam a cargo da Contratada os
custos referentes a utilizacdo de energia elétrica junto & concessionaria local,
obedecendo as normas da mesma. Todas as instalagbes deverdo atender a NR10. A
Fiscalizagdo atuara na vigilancia sobre as instalacbes provisérias de energia elétrica,
podendo exigir reparos, consertos, substituicdes sempre que desconfiar da sua
seguranca. Entretanto, tal agéo elidira a responsabilidade da Contratada, que tera a
obrigacao primordial de instala-la e manté-la em ordem e conservacgéo, a fim de evitar
acidentes de trabalho e curtos-circuitos.

Em atendimento as necessidades da obra, ficam a cargo da Contratada os
custos referentes a utilizacdo de agua e esgoto junto a concessionaria local. O
abastecimento de agua do canteiro devera ser ininterrupto, mesmo que a Contratada
seja obrigada a utilizar-se de caminh&o-pipa.

Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pegas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a Coordenagé&o de
Engenharia da Secretaria de Obras, que dara sua anuéncia aprovativa ou néo.

Todas as duvidas pertinentes a obra durante a fase de execugdo, também devera ser
encaminhada a coordenacdo de engenharia para anuéncia aprovativa ou nao,
quaisquer atividades realizadas sem devida autorizacdo da secretaria esta sujeita a
demoligao, com total custos e despesas do contratado.

A execucdo da obra ficara a cargo da empresa contratada (empreiteira) apos
processo licitatorio, que devera providenciar a ART ou RRT de execugdo da Obra,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificacées deste memorial e do
contrato de prestacéo de servico que sera celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura
Municipal de Guaxupé. Para a execucdo dos servicos serdo necessarios ainda os
procedimentos normais de regularizacdc do Responsavel Técnico da Empreiteira,
junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra, didrio de obra, licengas e
alvaras.

Para eventual necessidade nas alterages de materiais e (ou) servicos
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propostos, bem como de projeto, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira,
deverdo ser previamente apreciados pela Secretaria de Obras, que podera exigir
informacgdes complementares, testes ou analise para embasar Parecer Técnico final a
sugestéo alternativa apresentada.

S&o obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

¢ Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.

¢ Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugao
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omisséao.

e Empregar operéarios devidamente uniformizados e especializados nos servicos
a serem executados, em niimero compativel com a natureza e cronograma da
obra, além de exigir a utilizagdo dos EPls e EPCs necessarios.

e Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e
inconsisténcias no projeto, comunicar a fiscalizagdo, para que as devidas
providéncias sejam tomadas.

« Manter atualizados no Canteiro de Obra: Alvara, Certidées, Licengas, evitando
interrupgdes por embargos.

e Apresentar semanalmente os didrios de obras assinados pelo R.T. da
contratada para o responsavel pela fiscalizacéo.

e Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao
ou furtos de materiais que porventura venham a ocorrer nela.

« Manter seguro e sinalizado local da obra, com remogao de lixos e entulhos.

Fiscalizacédo

A Fiscalizagdo dos servigos sera feita pela Prefeitura Municipal de Guaxupé,
por meio do seu Responsavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a
Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em
todos os atos, de modo que todas as comunicacbes dirigidas pelo ente federado
(contratante) ao preposto da Empresa executora teréo eficacia plena e total, e serédo
consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada
pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja,
que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera
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estar registrado no CREA ou CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra que
sera edificada e devera estar presente na obra sempre gue solicitado pela fiscalizagéo.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituigao de qualquer operario, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens € em servico na obra, se isso lhe for
exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragao quanto aos motivos.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servicos, bem como solicitar
que sejam refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as
especificacdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes
de tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a
responsabilidade da Empreiteira perante a legislacao vigente.
Materiais e méao de obra

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e
ensaios, os padroes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra
e execucgao de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagéo
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios 8 execugao
das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas, seréo de

total responsabilidade da empreiteira.

4. ADMINISTRAGAO LOCAL

A obra sera realizada durante o periodo de 6 meses. Todos os itens da administragéo
local serdo medidos proporcional a evolugéo da obra.

Sera providenciado o fornecimento de dois containers, um destinado a ferramentaria e
outro destinado ao sanitario. O container para ferramentaria sera utilizado para
armazenar e organizar as ferramentas necessarias para a execugédo dos servicos,
assegurando sua disponibilidade imediata e evitando perdas de tempo. Por sua vez, o
container sanitario garantira a comodidade e higiene dos trabalhadores, atendendo

aos padrbes adequados de seguranca e conforto durante toda a duragéo da obra.

5. SERVICOS PRELIMINARES

Instalar uma placa de obra em chapa de aco galvanizado, padrao da Prefeitura de
Guaxupé, indicando a fonte de recursos.

Para viabilizar a execucéo das atividades no canteiro de obras, serd providenciada

uma ligagéo provisoria de energia, agua e esgoto. A equipe técnica responséavel pela
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obra garantira a devida instalagao dessas conexdes, de acordo com as especificagdes
técnicas e normas aplicaveis, assegurando o suprimento adequado desses recursos

essenciais para o desenvolvimento dos trabalhos.

6. DEMOLIGCOES E REMOCOES

Os trabalhos de demoligdo e remogao serdo conduzidos com precisao e cautela.

Todo o processo de demolicdo e remogdo serd acompanhado de perto pela equipe
técnica, garantindo a qualidade e seguranca das atividades.

Seré realizado demolicdo e remogao de forma manual dos azulejos, argamassa, da
impermeabilizagdo com manta asfaltica, demolicdo de borda e pedra existente, nas
piscinas 01, 02 e 03 da escola.

A remogao dos revestimentos e materiais deteriorados & necessaria para corrigir esses
problemas e garantir a seguranga dos alunos.

A remocao dos revestimentos existentes prepara as superficies para receberem novos
materiais e revestimentos.

A remogé&o da impermeabilizagdo com manta asfaltica € fundamental para garantir que
o novo sistema de impermeabilizacdo seja aplicado corretamente, prevenindo
vazamentos e danos futuros.

Antes de iniciar qualquer trabalho, é essencial realizar uma avaliacdo detalhada das
condicdes atuais das instalacdes. Com base nessa avaliacdo, é elaborado um plano
de trabalho que inclui a sequéncia das atividades, os materiais a serem utilizados e as
medidas de seguranca necessarias.

A demolicdo dos revestimentos e materiais existentes deve ser feita de forma
controlada para evitar danos adicionais e garantir a seguranga dos trabalhadores.
Apos a demoligao, os residuos devem ser devidamente removidos e descartados de
acordo com as regulamentacgdes locais. Isso inclui o descarte adequado de materiais

como azulejos, argamassa e outros residuos de construcao.

7. ATERRO

Sera realizado aterro na piscina 01 até uma altura de 1,40 m.

Sera realizado de forma mecanizada e compactada com rolo compactador.

A prefeitura informara o local da retirada da terra, e a carga, transporte e descarga

sera realizada pela contratada.
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8. BASE
A base sera realizada com tela CA60 e com concreto FCK 25 MPA de resisténcia.

Inicialmente sera verificado se o local onde a base sera instalada esta limpo, nivelado
e devidamente preparado para receber o concreto. Apés a analise sera realizado
taliscas.

Sera colocado tela de aco CA 60 na area onde o concreto serd despejado. A armadura
deve estar bem distribuida e apoiada de maneira adequada garantindo a resisténcia e
integridade da base.

O adensamento sera cuidadoso, com vibrador de imersdo 45mm de forma que o
concreto ocupe todos os recantos.

Apés o despejo e adensamento do concreto, & importante manter a umidade da base

por um periodo de tempo adequado para garantir a cura correta do material.

9. REVESTIMENTO

As superficies das paredes das piscinas serdo previamente chapiscadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (chapisco de aderéncia), de consisténcia
fluida e vigorosamente arremessada, na espessura de 5 mm.

O reboco s6 podera ser iniciado apds a pega da argamassa do assentamento da
alvenaria e do chapisco de aderéncia.

As argamassas de reboco, aplicadas entre mestras distantes ndo mais de 2,00 m
entre si, deverdo ser fortemente comprimidas contra o suporte (mestra) e
cuidadosamente sarrafeadas com régua de aluminio, de baixo para cima, até que se
atinja uma superficie cheia e homogénea. O reboco devera ser fortemente comprimido
e acabado com desempenadeira de madeira e feltrado.

Reboco devera ser executado em camada Unica, regularizada, constituido de
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia na proporgéo 1:2:8, na espessura
de 20 mm.

As superficies do piso de fundo das piscinas, devem estar limpas, lisas, secas e
isentas de poeira, graxas, 6leos, além de estarem livres de qualquer irregularidade.

O caimento tem de ser no sentido dos ralos.

Inicialmente sera necessario realizar a regularizagdo da superficie. Ela deve estar
limpa e com as mestras preparadas. A regularizacdo é feita com argamassa de
cimento e areia, no trago 1:3 em volume, com a adig@o de aproximadamente 10% de
adesivo acrilico na agua de emassamento.

O revestimento sera realizado através de laminacao de fibra de vidro, com aplicacdo
de camadas de fibra de vidro impregnadas com resina sobre uma superficie criando
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uma estrutura resistente e duravel. Sera realizado também uma resina com gel coat
isoftalico, resina de alta qualidade que é frequentemente utilizada para proporcionar

uma superficie lisa e resistente a intempéries, a cor sera definida pela fiscalizagao.

10. ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO
Sera instalado na piscina 01, brinquedos aquaticos em fibra de vidro, conforme layout

e planilha de orgcamento, sendo eles:

BALDE MALUCO 220 LITROS - 80 cm altura x 65cm boca 5" - 1,50 x 1,80x25x15

BALEIA ESCORREGADOR - 5,10 m comprimento x 2,54 m altura x 2,35 m
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POLVO ESCORREGADOR - 3,10m x 2,85m + 70cm da escada + 1,40m
escorregador. Altura 2,70 m

Escorregador 3,00 m x 60cm largura. + 10cm cada aba

Escada 1,90 comprimento. Degraus 62cm com-primento. 24cm largura. 18cm altra

+ 6cm cada aba.

COGUMELO CASCATA GIGANTE - 2,40 M CUPULA X 2,70 MTRONCO X
0,20 M BORDA X 0,30 M BOCA X 0,46 M BOCA COM ABAS
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TRIO DE BENGALAS / DUCHA BENGALA H=290m, C=1,20 m.
L=2,00m

PELICANO ESCORREGADOR - 4,60 m comprimento x 2,65 m altura x 1,76 m
largura.
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11. GUARITA

Para o acesso de veiculos, e para realizagdo do aterro da piscina 01, serdo
necessarias adaptacoes na guarita da rua Capitélio, sendo elas:

- Demoligées manual de bloco furado.

Sera necessario demolir alvenaria de forma a aumentar o vao de entrada do portéo.

- Remocéo de trama metalico

Sera necessaria remover parte do trama metalico da guarita para liberar entrada de
veiculos.

- Sera refeito todo revestimento e cobertura danificada ao realizar as adaptagées.

12. REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO

Nos locais onde a demolicdo do piso e da borda em pedra se fizer necesséaria na area
externa da piscina, sera realizado uma substituicdo dos revestimentos e borda das
piscinas demolidas utilizando o mesmo material original. Adicionalmente, aplicaremos

uma camada de regularizacdo nos pontos que foram demolidos.

13. HDRAULICA

Deverdo ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construgdo
vigentes da ABNT.

Para execugao das tubulagbes em PVC (agua e esgoto), deverdo ser utilizados tubos,
conexdes e acessorios sempre da mesma marca, de primeira linha, assentados de
acordo com o manual do fabricante.

Apés a conclusdo dos trabalhos e antes de ser revestida, a instalagdo devera ser
testada, a fim de verificar possiveis pontos de vazamento ou falha nas juntas.

Sera instalado conforme projeto.

As instalacdes existentes das piscinas serdo mantidas, seu sistema de drenagem,
filtragem e retorno, além da casa de maquina existente. Sera realizado uma troca nas
instalages existente apenas dos dispositivos em inox.

Para funcionamento dos brinquedos em fibra de vidro serdo instalados novos ralos de

fundo, bombas, casa de maquinas e retorno, conforme projeto e normas do fabricante.

14. ELETRICA

Devera ser executada rigorosamente dentro das normas técnicas de construcdo
vigentes da ABNT 5410.

Devera ser executada conforme projeto.

Todos os materiais elétricos deverao ser de 12 qualidade, linha atual de mercado e
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compativeis com o uso a que se destinam.

Quadro de Energia:

Devera ser executado um quadro de distribuicdo de energia para forga e iluminacgao,
de embutir, com protegao dos circuitos por disjuntores.

Devera ser executado um quadro de comando para acionamento individual de cada
brinquedo. (Liga e desliga).

Serao instaladas 01 bombas autoescorvante 2cv com pré-filtro para cada brinquedo.

15. CASA DE MAQUINAS

Sera executado uma casa de maquinas enterrada, possuindo medidas de 1,80 metros
de largura e 4,60 metros de comprimento, oferecendo espaco adequado para
acomodar os equipamentos de bombeamento. O acesso a casa de maquinas sera
facilitado por meio de uma tampa metalica com aberturas de abrir, proporcionando
facilidade para inspecdo e manutencdo dos equipamentos e quadros elétricos, além

de assegurar a seguranca e o bom funcionamento de toda a infraestrutura.

16. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Sera realizado uma rampa de acesso a piscina 01 executada em bloco de concreto
cheio.

Adicionalmente, sera instalado um corrim&o e guarda-corpo em ago inox, visando nao
apenas a seguranga, mas também ao auxilio durante a descida. A rampa de
acessibilidade oferece um caminho seguro e acessivel, permitindo que cadeirantes,
idosos, e pessoas com dificuldades de locomog&o tenham um acesso mais facil e
independente na piscina 1. Além disso, os guarda-corpos em ago inoxidavel
desempenham um papel fundamental na seguranga, proporcionando apoio e

estabilidade durante a subida ou descida da rampa.

17. DIVERSOS

Sera realizado uma limpeza fina em todo piso externo e nas piscinas.

Sera removido o alambrado existente para acesso de veiculos para terraplanagem.
Sera realizado no local o alambrado removido, um portdo de 6 m por 2,20 m de altura

com 2 folhas de abrir.
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18. DISPOSIGOES FINAIS

A execucdo das obras devera respeitar as recomendagdes das Normas
Técnicas Brasileiras e da Prefeitura de Guaxupé. A obra somente sera recebida
completamente limpa, sem nenhum vestigio de residuos da execugdo da obra, isentos
de respingos de tinta ou argamassas. Todo o entulho e sobras de materiais dever&o

também ser retirados.

Guaxupe, 10 de outubro de 2023.
ELVIS HELITON DE MELO “sirato oo
LIMA: 1519934688 D 202500 caoe

Elvis Héliton de Melo Lima
Engenheiro Civil CREA 212263/D

Municipio de Guaxupé

RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO, 39 | CENTRO | GUAXUPE-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092
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TIMBRADO DA EMPRESA

Quadro de Composicao do BDI

CAIXA

Grau de Sigilo

#PUBLICO .
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
10 0 Municipio de Guaxupe
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PARQUE AQUATICO NO CIEG / PARGQUE AQUATICO NO CIEG
IConforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de céleulo para 0 1SS [ 35,00% |
]Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 2,50% |
I BDI 1 ;
IT|P0 DE OBRA l
Construcgo e Reforma de Edificios
i %
iglas
Hens Sighs Adotado
Administragao Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 0,88%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragédo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 20,34%
BDI COM desoneragéo BDIDES | 26,29%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

ppj. LHAC+S*R+GMI+DR*(1H)
(1-CP-ISS-CRPB)

aliquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 35%, com a respectiva

neraglo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Pblica

claro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elabora¢do do orgamento foi COM

Observacoes:
Guaxupe/MG quinta-feira, 5 de outubro de 2023
Local Data

forma digi
ELVIS HELITON DEMELO Lt o B o vossaeas
LIMA:11519934688 Dados: 20231010 11:06:40 0300°

Responsavel Técnico

Nome: Elvis Héliton de Melo Lima
CREA/CAU: 212263/D
ART/RRT: 0

PMv3.0.4
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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART al ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA M G

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
INICIAL

1. Responsavel Técnico

ELVIS HELITON DE MELO LIMA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1416109226
Registro: MG000d

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE GUAXUPE
AVENIDA CONDE RIBEIRO DO VALLE
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: GUAXUPE UF: MG

Contrato: Nao especificado Celebrado em: 10/10/2023
Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito
Acdo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo
RUA CAPITOLIO
Complemento:

Cidade: GUAXUPE

Data de Inicio: 10/10/2023 Previsao de término: 10/10/2024

Finalidade: ESCOLAR
Proprietario: MUNICIPIO DE GUAXUPE

[]
CPF/CNPJ: 18.663.401/0001-97

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragao Quantidade Unidade
35 - Elaboragao de orgamento > CONSTRUGAQ; 725,00 m?
#1.2.6 - DE APLICAGAO DE OUTROS MATERIAI
35 - Elaboragao de orgamento > CONSTRUCAO AO CIVIL > 725,00 m?
#1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAGAQ APLICADA A Ci
35 - Elaboragao de orgamento > Ci Al S OSSANITARIAS > 725,00 m?
#1.4.3 - DE INSTALAGAO DE Sl
35 - Elaboragao de orgament O CIVIL > | Al HIDROSSANITARIAS > 725,00 m?
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AG
35 - Elaboragdo de orgame [ LACOES ELETRICAS > DE 725,00 m?
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIX > PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboragao de orgamento > ES S URAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 725,00 m?
ARMADA > #@8 - DE DEMOLICAO DE AS DE CONCRETO SEM USO DE
EXPLOSIVOS
82 - Projeto de > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.3 725,00 m?

ITARIO
82 - Projeto de Ins IVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 725,00 m?

SISTEMA DE
NICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES 725,00 m?
1.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
IVIL > MATERIAIS DE CONSTRUGAO CIVIL > #1.2.6 - DE 725,00 m?
ERIAIS

AO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUGAO CIVIL > #1.2.5 - DE 725,00 m?

APLICADA A CONSTRUGAO CIVIL
URAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - 725,00 m?

DE DEMOLIGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS

Apos a concluséo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

PARQUE AQUATICO NO CIEG PISCINA 01 - (15X25M) = 375 m2 PISCINA 02 - (10X15M) = 150 m2 PISCINA 03 - (10X20M) = 200 m2
INSTALAGAO HIDRAULICA DE ARTEFATOS DE FIBRA DE VIDRO., INSTALAGOES ELETRICAS

6. Declaragoes

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitagdo serdo utilizados conforme a Politica de Privacidade do

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https. Jlcrea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: BCDwWW
Impresso em: 10/10/2023 as 10:44:12 por: , ip: 170.82.175.13

Wwww.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br REA-MG
Tel: 0800 031 2732 Fax Conseino Regronal de Engenhara

& Agronomia do Minas Gerais
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA MG ¢

INICIAL

estou ciente que é proibida a insergao de qualquer dado pessoal no campo "observagao” da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), que 4
nao posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietario(a), exceto para cu

I

7. Entidade de Classe
- SEM INDICAGAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assil

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima ELVIS HELITON DE MELO

, de de :
Local data UNICIPIO XUPE - CNPJ: 18.663. Y 0%97
9. Informag
10. Valor
Pagamento nao identificado. V

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https /lcrea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: BCDWW
Impresso em: 10/10/2023 4s 10:44:12 por: , ip: 170.82.175.13

www.crea-mg.org.br

atendimento@crea-mg.org.br REA_ M G
Tel: 0800 031 2732 Fax m

onsaino Regional de Engennaria
© Agronoma de hnas Gerais
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ANEXO Il
DECLARACAO DE CALCULO DOS iNDICES FINANCEIROS (MODELO)

MODALIDADE: CONCORRENCIA N2 016/2023
FORMA DE REALIZAGAO: ELETRONICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 281/2023

LICITAGAO REGIDA PELA LEI N2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES

OBJETO: Selegdo e contratacio de empresa na drea de engenharia civil e/ou arquitetura para a execugdo do Parque

Aquatico na Escola Municipal Elias Jose (CIEG), no Municipio de Guaxupé/MG.

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ANO DE REFERENCIA:

Ativo Circulante = R$ 0,00
Realizdvel a Longo Prazo = RS 0,00
Passivo Circulante = RS 0,00
Exigivel a Longo Prazo = RS 0,00
Ativo Total = RS 0,00

_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo ILG =

ILG
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante ILC =
ILC =

Passivo Circulante

Ativo Total . ISG =

ISG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

PL=RS$ 0,00

e ILG = indice de liquidez geral

e |LC = indice de liquidez corrente
¢ ISG = indice de solvéncia geral

e AT = ativo total

e AC = ativo circulante

o RLP = realizdvel a longo prazo

e PC = passivo circulante

e ELP = exigivel a longo prazo

e PL = patrimonio liquido.
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Declaro para os devidos fins que as informagdes contidas acima foram extraidas do Balango Patrimonial e DemonstragGes

Contébeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da empresa.

(Cidade), ........... L0d€ i, de..........

Assinatura do Representante Legal da Empresa Assinatura do Contabilista
Carimbo da empresa Carimbo com Indicagdo de CRC
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ANEXO Il
TUTORIAL PARA ELABORAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL FINAL

MODALIDADE: CONCORRENCIA N2 016/2023
FORMA DE REALIZAGCAO: ELETRONICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 281/2023

LICITAGAO REGIDA PELA LEI N2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERAGCOES POSTERIORES

OBIJETO: Selegdo e contratacdo de empresa na drea de engenharia civil e/ou arquitetura para a execugao do Parque

Aquatico na Escola Municipal Elias Jose (CIEG), no Municipio de Guaxupé/MG.

Preenchimento da Planilha Or¢gamentaria, cronograma fisico-financeiro e BDI que compordo a proposta comercial FINAL da

empresa participante.

A empresa melhor colocada no certame deverd apresentar sua proposta comercial acompanhada da planilha,
cronograma e BDI impressas a partir da planilha eletrénica da Caixa Econdmica Federal disponibilizada para tal juno deste edital, na

pasta “Anexo VI - Complemento - Planilha a ser preenchida”.

Para preencher a planilha a empresa devera acessar a pasta “Anexo VI - Complemento - Planilha a ser preenchida”:

Anexo [V - Complemento — Planilhas, docs e projeto em arquive

Anexo VI - Complemento - Planilha a ser preenchida <:|
Dentro desta pasta estd a planilha a ser preenchida pela empresa:

|E Referéncia 07-2023.xls :

@ PLAMNILHAS PISCINA CIEG.x!s

Abrir PRIMEIRO o arquivo “Referéncia 07-2023.xIs”
Abrir, em seguida, o arquivo “PLANILHA PISCINA CIEG.xIs".

Caso o programa apresente a seguinte tela:

Av. Conde Ribeiro do Valle,113 — Centro — Guaxupé/MG — CNPJ 18.663.401/0001-97
CEP 37800-000 — Fone (35) 3559 1020 - Site www.guaxupe.mg.gov.br
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"Ci\Editais 2015 Concorrénda Publica\Cancorrénda 003 2018 Terminal
UrbanoMET\Anexo VII - Complemento - Planilhas a serem preenchidas'Etapa
1 Planilhas a serem preenchidas\Referénda 09-2017.xs™ contém macros.

Az macros podem conter virus, E recomendavel desabilitidas, mas se elas
farem legitimas, vocé pode perder parte da funcionalidade.

[ Desabilitar Macros ][ Habilitar Macros ][ Mais Informacies

Clique em “Habilitar Macros”.

Aberta a planilha, a empresa devera abrir a aba “Menu”:

21|
||< 4 » [\ MENU  DADOS /NOVO £ BDI £ ORCAN

Pronto

Na aba “Menu” verifique se o campo “Tipo de Or¢amento” esta selecionado para “Proposto”.

Eb - B DADOS DO COMNITHATD
Al B | C | D
1
B CA' A
B e\
4 :
? Tipo de Orcamento Acompanhamento
] Proposto PLE b
6 |
[
8 %
9

Caso ndo esteja, clique no botdo indicado pela seta na figura acima e mude o “Tipo de Orcamento” para “Proposto”

Va para a aba “Dados”

AT

4 4 » »[ MENU ' DADOS / N(

-

Av. Conde Ribeiro do Valle,113 — Centro — Guaxupé/MG — CNPJ 18.663.401/0001-97
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Preencha os dados do responsavel pelo preenchimento da planilha no campo respectivo:

Responsavel pelo Orgamento <
Mome:
CREA/CAL:
ART/RRT:
Data do preenchimento:

Na aba “ORCAMENTO”

" MENU / DADDS / NOVO £ BDI % ORCAMENTO / CALCULD /EV

ro

A empresa participante encontrara no canto superior direito as seguintes informagdes:

Prego Total
(RS)

Para formular sua proposta comercial a empresa participante devera ir até o fim da planilha, no campo “Observagbes” e langar ali o

percentual de desconto sobre o valor total da planilha:

Custo Prego
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade | Quantidade Unitirio Iil)lél]l Unitario P[e({;;l;olal

Obsernagies:

0 <—

0 valor final da planilha, apds o desconto, poderd ser visto no campo “Preco Total Licit. (RS). Os itens individuais terdo seus valores

reduzidos proporcionalmente ao valor de percentual langado no campo “Observagées”.
O percentual de desconto devera ser langado, a titulo de exemplo, na forma:

10, para 10% de desconto.

15, para 15% de desconto

12,35 para 12,35% de desconto

Av. Conde Ribeiro do Valle,113 — Centro — Guaxupé/MG — CNPJ 18.663.401/0001-97
CEP 37800-000 — Fone (35) 3559 1020 - Site www.guaxupe.mg.gov.br
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E assim sucessivamente.

O BDI devera ser langado acessando a aba BDI

S 1 |

39 F

W 4 » #[ MENU { DADDS /NOVO', BDI / ORCAMENT
Pronto

O cronograma devera ser preenchido na aba “CRONO”

Av. Conde Ribeiro do Valle,113 — Centro — Guaxupé/MG — CNPJ 18.663.401/0001-97
CEP 37800-000 — Fone (35) 3559 1020 - Site www.guaxupe.mg.gov.br
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ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO
Lei 14.133 de 2021

MINUTA DE CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO
DE GUAXUPE E , DE CONFORMIDADE COM AS CLAUSULAS E
CONDIGOES A SEGUIR EXPOSTAS:

CONTRATO N2 XXX/2023
CONCORRENCIA N2 016/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 281/2023

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E FUNDAMENTOS

1.1 - CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE GUAXUPE, pessoa juridica de direito publico, com sede na Av. Conde Ribeiro do Valle, n? 68, centro, inscrito no
CNPJ n2 18.663.401/0001-97, neste ato representado por seu Secretario Municipal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sr(a).

XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob 0 n2 xxx.xxx.xx-xx, aqui denominado CONTRATANTE; e,

1.2 - CONTRATADA:
HXUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, empresa inscrita no CNPJ sob 0 N2 XX.XXX.XXX/XXXX-XX, COM sede Na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CEP:
XX.XXX-XXX, neste ato representada pelo xXXXXXXXXXXxxxxxxxx, portador do RG n2 xx-XX.XXX.XXX XXX/xx, inscrito no CPF sob o n?

XXX.XXX.XXX-XX, neste ato denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento mediante as clausulas e condi¢des:

1.3 - DOS FUNDAMENTOS
1.3.1 - A presente contrata¢do decorre do Processo Administrativo n2 281/2023 — Concorréncia n2 016/2023, e se regera por suas
cldusulas, pelos preceitos de direito publico, aplicando-lhe, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e disposi¢des

de direito privado.

CLAUSULA Il - DO OBJETO

2.1 - O presente contrato tem por objeto Seleg¢do e contratagdo de empresa na area de engenharia civil e/ou arquitetura
para a execu¢do do Parque Aquatico na Escola Municipal Elias Jose (CIEG), no Municipio de Guaxupé/MG, em
conformidade com as especificagdes e quantitativos contidos nos projetos que fazem parte integrante do presente contrato,

independente de transcrigdo.

2.2 - Fazem parte do presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, o edital da Concorréncia n2 016/2023 — Processo
n2 281/2023 e seus Anexos, assim como a proposta comercial da Contratada, os quais esta se obriga a observar integralmente,

independente de transcrigdo.

CLAUSULA Iil - DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO
3.1- DO PRAZO

3.1.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 240 (duzentos e quarenta) dias de sua assinatura, ou seja, até xx/Xx/xxxx.

Av. Conde Ribeiro do Valle,113 — Centro — Guaxupé/MG — CNPJ 18.663.401/0001-97
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3.1.2 - A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia os servigos das obras objeto da Concorréncia

n? 011/2023, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mdo de obra e instalagbes, assim como pelo rigoroso cumprimento

dos prazos determinado no cronograma fisico-financeiro que assumiu, sob pena de sujeitar-se as san¢des da Lei n? 14.133/2021.

3.1.3 - Na ocorréncia de fatos supervenientes, os pedidos de adequagdo referentes aos prazos parciais serdo encaminhados a

Contratante 01 (um) dia apds o evento, em comunicagdo por escrito.

3.1.4 — Na eventual hipdtese da necessidade de prorrogacdo do prazo final, o pedido devera ser encaminhado através de

requerimento, 10 (dez) dias antes de findar o prazo original, com comprovagdo de fatos que justifiquem tal solicitagdo.

3.2 - DO VALOR
3.2.1 - O valor total do presente contrato é de R$ XXXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme resultado do Processo

Licitatdrio n? 281/2023, Concorréncia 016/2023, vencido pela empresa contratada.

3.2.2 - Todos os encargos sociais e fiscais, taxas e emolumentos, que recairem sobre o contrato, correrdo a conta da Contratada.

3.3 - DO PAGAMENTO
3.3.1 - Os pagamentos serdo realizados conforme o desenvolvimento das atividades, mediante medigGes periddicas de acordo com

o cronograma fisico-financeiro, devidamente aprovadas pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos.

3.3.2 - O Municipio realizarad as medigbes mensais, atestando a execugdo das obras, sendo que a Contratada apresentara até o 52
(quinto) dia do més subsequente ao da execugdo dos servigos, uma nota fiscal e fatura correspondente aos valores dos mesmos e a

pregos unitdrios do contrato.

3.3.3 - As faturas deverao vir acompanhadas das guias de recolhimento de INSS e FGTS, devidamente quitadas, relativas ao més

anterior ao do faturamento.

3.3.4 - Os pagamentos serdo efetuados em até 30 (trinta) dias apds a entrega da nota fiscal e cumpridas todas as formalidades

legais anteriores a este ato.

3.3.5 - O pagamento correspondente a uUltima medicdo sé sera realizado mediante a apresentacdo da CND do INSS e Termo de

Recebimento Provisério referentes a obra.

3.3.6 - O Termo de Recebimento Definitivo sera emitido em até 90(noventa) dias apds o recebimento provisério das obras, desde

gue o objeto tenha sido fielmente cumprido.

CLAUSULA IV - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1 - As despesas resultantes deste contrato ocorrerdo a conta da seguinte dotagdo orgamentdria

R$ 134.000,00: 02.07.01.12.361.0403.1479.4.4.90.51,ficha 557, fonte 1.540, cddigo de aplicagdo 0000.

R$ 506.537,55: 02.07.02.12.361.0403.1038.4.4.90.51, ficha 612 fonte 1.500, cédigo de aplica¢do 1001.

RS 230.000,00: 02.07.02.12.361.0403.1038.4.4.90.51, ficha 612 fonte 2.500, cddigo de aplicagdo 0000.; recursos préprios do

Municipio de Guaxupé.
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CLAUSULA V - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.1 - S3o obrigages da Contratada, além de outras decorrentes da natureza do contrato, e daquelas ja previstas no edital:

5.1.1 - Responsabilizar-se pela execugdo das obras objeto do presente contrato, obedecidos os prazos e condigdes fixados no Edital

e seus respectivos anexos, no cronograma fisico-financeiro e nas ordens de servigo.

5.1.2 - Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua contratagdo necessdrios a
execuc¢do do objeto contratual, inclusive encargos relativos a legislagdo trabalhista como o fornecimento de EPI, e quaisquer outros

decorrentes dos servigos constantes do presente contrato.

5.1.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuizos materiais ou pessoais causados

diretamente ou por seus empregados ou prepostos, a Contratante ou a terceiros.

5.1.4 - Manter, por todo o periodo da execuc¢do contratual, as condi¢ées que garantiram a sua habilitagdo, incluida a regularidade

perante o INSS, FGTS e Fazenda Publica.

5.1.5 - Manter, no local da execugdo da obra, didrio de registro e informacdes pertinentes.

5.1.6 - Indicar responsavel técnico pela execugdo da obra, devidamente habilitado e inscrito no CREA - MG - Conselho Regional de

Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais.

5.1.7 - Efetuar o registro da obra junto ao INSS, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato,

comprovando o procedimento junto a Contratante, com a devida baixa apds a conclusdo da obra.

5.1.8 - Proceder a Anotagdo de Responsabilidade Técnica e envia-la ao CREA - MG no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, comprovando o

procedimento junto a Contratante.

5.2 - Poderd o Municipio exigir, em qualquer época, a apresenta¢cdo de documentos e informagdes complementares, atinentes a

licitagdo, incluidos os que referirem a regularidade da empresa com as suas obrigacdes.

5.3 - A Contratada providenciara, as suas custas, a aprova¢do pelos poderes competentes ou companhias concessiondrias de
servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes do projeto, bem como alvaras e licengas necessarios a execu¢do da
obra, sendo que, qualquer exigéncia que implique em modificagdo do projeto, devera ser obtida autorizagdo por escrito da

Contratante.

5.4 — A Contratada responde pela solidez, seguranca e qualidade da obra por 05 (cinco) anos, a contar do seu recebimento

definitivo, nos termos deste contrato e conforme o artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA VI - DA GARANTIA DE EXECUCAO
6.1 - A empresa recolhera aos cofres publicos a garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste contrato, podendo este

recolhimento ser:

Av. Conde Ribeiro do Valle,113 — Centro — Guaxupé/MG — CNPJ 18.663.401/0001-97
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6.1.1 - Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

6.1.2 - Seguro Garantia;

6.1.3 - Fianga bancaria.

6.2 - N3o se dara ordem para o inicio dos servicos enquanto NAO estiver formalizada a garantia.

6.3 - A garantia de execugdo prestada pelo contratado serd liberada ou restituida ap6s a execugdo do contrato, e quando em

dinheiro atualizada monetariamente.

CLAUSULA VII - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

7.1 - S3o obrigagdes do Contratante:

7.1.1 - Efetuar pagamento a Contratada no prazo fixado neste contrato, apos a entrega da Nota Fiscal.

7.1.2 - Fiscalizar a execugdo do contrato.

CLAUSULA VIII - DAS MODIFICAGOES E/OU ALTERACOES
8.1 - Qualquer modificagdo de forma ou quantidade (acréscimo ou redugdo) dos materiais objeto deste contrato poderd ser

determinada pela Contratante mediante assinatura de Termos Aditivos, observadas as normas legais vigentes.

CLAUSULA IX - DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

9.1 - Compete ao titular da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos, Sr. Marcio Nunes Teofilo, em nome do Contratante,
acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato, através de seus técnicos ou 6rgaos que ela designar, a quem caberd
autorizar alteragOes de projetos, substituicdo de materiais, bem como praticar todos os atos que se fizerem necessarios para a fiel

execucdo dos servigos contratados.

CLAUSULA X - DAS PENALIDADES

10.1 - O descumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas caracterizara a inadimpléncia da Contratada, ficando o mesmo,
garantido o contraditdrio e a ampla defesa, sujeita as seguintes penalidades:

10.1.1 - Adverténcia;

10.1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo indice Geral de Precos de Mercado —

INPC/IBGE.

10.1.3 - Suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo com o Municipio de Guaxupé nos prazos e situagdes previstos na lei

14.133/2021.

10.1.4 - Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, nas formas previstas na lei 14.133/2021.
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10.2 - Na hipdtese de a Contratada se recusar a assinar o contrato ou ndo executa-lo nas condigdes estabelecidas, se sujeitara a

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, independentemente da aplicagdo de outras sangdes previstas em lei.

10.3 - Pelo atraso injustificado para iniciar ou concluir a obra serd aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de

atraso, calculada sobre o valor do contrato, bem como fica sujeito a demais san¢des da Lei 14.133/2021.

10.4 - As multas langadas pelo Municipio serdo deduzidas diretamente dos créditos que a Contratada tiver em razdo da presente

licitagdo.

CLAUSULA XI - DA RESCISAO

11.1 - Arescisdo do presente contrato podera ser:

11.1.1 - determinada por ato motivado da Administragdo, apds processo regular, assegurado o contraditério e ampla defesa, nos

casos do artigo 78, | a Xll e XVII da Lei de LicitagGes.

11.1.2 - amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitagdo, desde que haja conveniéncia para a

Administragdo;

11.1.3 - judicial, nos termos da legislacao.

11.2 - No caso de rescisdo do Contrato, ficara suspenso o pagamento a Contratada até que se apurem eventuais perdas e danos.

CLAUSULA XII - DO FORO
12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Guaxupé para dirimir duvidas referentes a este Contrato, com renuncia expressa de

qualquer outro;

Por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presenga das
testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Guaxupé/MG, xx de xxxxxxxx de 2023.

MUNICiPIO DE GUAXUPE/MG
Marcio Nunes Teofilo

Secretdrio Municipal de Obras e Servigos Publicos Contratada
Contratante
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME
CPF. CPF.:
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE

PELA NAO REALIZAGAO DA VISITA TECNICA FACULTATIVA
Art 63, §32 da Lei 14.133/2021

Ref.: CONCORRENCIA N2 016/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 281/2023

Eu

(qualificagdo: nacionalidade, estado civil, CPF) responsavel pela empresa:

, pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n°

, com sede na cidade de , na , n°

declaro que optei por ndo realizar a visita técnica para participar do certame em epigrafe. Desta forma assumo toda a
responsabilidade por tal decisdo e estando ciente de que ndo poderei alegar o desconhecimento das rotas para a realizagdo do
transporte dos alunos para justificar quaisquer problemas que a empresa, pela qual me apresento como responsavel, vier a ter na

execugao do objeto deste certame.

Por ser expressdo da verdade, firmo a presente declaragdo.

(Local e data)

Nome

Responsavel Técnico da Licitante



