



## ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA - RETIFICAÇÃO

O Município de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Conde Ribeiro do Valle n.º 68, Guaxupé, Minas Gerais, MG, CEP: 37.800-000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.663.401/0001-97, **RETIFICA** o Item 08 – COTAÇÃO DA META 1 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO da Tomada de Preços 001/2016 – Processo nº 027/2016, nos termos estabelecidos a seguir:

**Onde se lê:**


8. COTAÇÃO DA META 1 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL URBANO							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	EMPRESA (A)	EMPRESA (B)	EMPRESA (C)	EMPRESA (D)	Valor Médio
01	Projeto de Sondagem	01	R\$ 8.850,00	R\$ 4.640,00	R\$ 14.554,06	R\$ 5.000,00	R\$ 8.261,02
02	Projeto de Fundação	01	R\$ 5.522,40	R\$ 6.784,20	R\$ 8.316,60	R\$ 8.000,00	R\$ 7.155,80
03	Projeto de Estrutural – Concreto	01	R\$ 13.806,00	R\$ 20.352,61	R\$ 20.791,51	R\$ 14.000,00	R\$ 12.299,72
04	Projeto de Estrutural – Metálico	01	R\$ 13.806,00	R\$ 20.352,61	R\$ 20.791,51	R\$ 14.000,00	R\$ 17.237,53
05	Projeto de Elétrico	01	R\$ 5.522,40	R\$ 10.854,72	R\$ 10.395,75	R\$ 6.000,00	R\$ 8.193,22
06	Projeto de Cabeamento Estruturado (Lógica e Telefone)	01	R\$ 4.141,80	R\$ 6.784,20	R\$ 8.316,60	R\$ 6.000,00	R\$ 6.310,65
07	Projeto de SPDA	01	R\$ 4.141,80	R\$ 10.854,72	R\$ 10.395,75	R\$ 2.000,00	R\$ 6.848,07
08	Projeto de Hidrossanitário	01	R\$ 5.522,40	R\$ 10.854,72	R\$ 8.316,60	R\$ 7.000,00	R\$ 7.923,43
09	Projeto de Drenagem	01	R\$ 4.141,80	R\$ 10.854,72	R\$ 8.316,60	R\$ 2.000,00	R\$ 6.328,28
10	Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico	01	R\$ 6.903,00	R\$ 16.282,08	R\$ 18.711,88	R\$ 5.000,00	R\$ 11.724,24
	<b>TOTAL</b>		R\$ 66.835,20	R\$ 114.544,05	R\$ 124.748,56	R\$ 63.000,00	R\$ 92.281,96

**Leia-se:**

8. COTAÇÃO DA META 1 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL URBANO							
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	EMPRESA (A)	EMPRESA (B)	EMPRESA (C)	EMPRESA (D)	Valor Médio
01	Projeto de Sondagem	01	R\$ 8.850,00	R\$ 4.640,00	R\$ 14.554,06	R\$ 5.000,00	R\$ 8.261,02
02	Projeto de Fundação	01	R\$ 5.522,40	R\$ 6.784,20	R\$ 8.316,60	R\$ 8.000,00	R\$ 7.155,80
03	Projeto de Estrutural – Concreto	01	R\$ 8.283,60	R\$ 16.282,08	R\$ 16.633,21	R\$ 8.000,00	R\$ 12.299,72
04	Projeto de Estrutural – Metálico	01	R\$ 13.806,00	R\$ 20.352,61	R\$ 20.791,51	R\$ 14.000,00	R\$ 17.237,53
05	Projeto de Elétrico	01	R\$ 5.522,40	R\$ 10.854,72	R\$ 10.395,75	R\$ 6.000,00	R\$ 8.193,22
06	Projeto de Cabeamento Estruturado (Lógica e Telefone)	01	R\$ 4.141,80	R\$ 6.784,20	R\$ 8.316,60	R\$ 6.000,00	R\$ 6.310,65
07	Projeto de SPDA	01	R\$ 4.141,80	R\$ 10.854,72	R\$ 10.395,75	R\$ 2.000,00	R\$ 6.848,07
08	Projeto de Hidrossanitário	01	R\$ 5.522,40	R\$ 10.854,72	R\$ 8.316,60	R\$ 7.000,00	R\$ 7.923,43
09	Projeto de Drenagem	01	R\$ 4.141,80	R\$ 10.854,72	R\$ 8.316,60	R\$ 2.000,00	R\$ 6.328,28
10	Projeto de Prevenção e combate a incêndio e pânico	01	R\$ 6.903,00	R\$ 16.282,08	R\$ 18.711,88	R\$ 5.000,00	R\$ 11.724,24
	<b>TOTAL</b>		R\$ 66.835,20	R\$ 114.544,05	R\$ 124.748,56	R\$ 63.000,00	R\$ 92.281,96

Guaxupé, 19 de fevereiro de 2016

  
**Eliton Israel Pereira**  
Arquiteto e Urbanista CAU – A45733-7  
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

  
**JAIR PEREIRA BASTOS FILHO**  
Secretário Municipal de Administração