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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 150.090,39

1. Reforma do Telhado da Academia de Comércio São José - .
1.1. Serviços Preliminares e demolições - .

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 
Placa de obra (1,50 x 3,00 m) de 
acordo com modelo requisitado pela 
Secretaria de Obra. 

2.Serviços Preliminares e Demolições
.
Serviços Preliminares e Demolições 4,50 

1.1.2.
REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

m² 431,50 Remoção de telha cerâmica. 2.Serviços Preliminares e Demolições
.
Serviços Preliminares e Demolições 431,50 

1.1.3.
DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU 
FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO

m² 431,50 
Remoção de engradamento de 
madeira, toda a área do telhado. 

2.Serviços Preliminares e Demolições
.
Serviços Preliminares e Demolições 431,50 

1.1.4.
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 221,93 Remoção de forros de PVC. 2.Serviços Preliminares e Demolições
.
Serviços Preliminares e Demolições 221,93 

1.1.5.
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 9,00 Remoção de tesouras. 2.Serviços Preliminares e Demolições
.
Serviços Preliminares e Demolições 9,00 

1.1.6. REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO m 104,00 Remoção de calhas. 2.Serviços Preliminares e Demolições
.
Serviços Preliminares e Demolições 104,00 

1.1.7. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 350,00 Volume estimado de entulho. 2.Serviços Preliminares e Demolições
.
Serviços Preliminares e Demolições 350,00 

1.1.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

M3XKM 3.500,00 

Tranposte = 350 m³ x 10 KM = 
3500,00 m³xKM . Considerando 
uma distância de 10,00 km até o 
aterro sanitário. 

2.Serviços Preliminares e Demolições

.

Serviços Preliminares e Demolições 3.500,00 

1.2. Estrutura de madeira - .

1.2.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E 
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015

M2 431,50 Toda a área do telhado. 3.Estrutura de madeira

.

Estrutura de madeira 431,50 

1.2.2.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 2,00 Número de tesouras estimado. 3.Estrutura de madeira
.
Estrutura de madeira 2,00 

1.2.3.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4,00 Número de tesouras estimado. 3.Estrutura de madeira
.
Estrutura de madeira 4,00 

1.2.4.
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 3,00 Número de tesouras estimado. 3.Estrutura de madeira
.
Estrutura de madeira 3,00 

1.2.5.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 431,50 Toda a área do telhado. 3.Estrutura de madeira

.

Estrutura de madeira 431,50 

1.2.6.
IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 
DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR.

m² 431,50 Toda a área do telhado. 3.Estrutura de madeira
.
Estrutura de madeira 431,50 

Reforma do Telhado da Academia de Comércio São José

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Reforma do Telhado da Academia de Comércio São José 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

PMv3.0.4 1 / 6



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Município de Guaxupé

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
D

E 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
re

nt
e 

1

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 150.090,39Reforma do Telhado da Academia de Comércio São José

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
Reforma do Telhado da Academia de Comércio São José 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.3. Telhamento - .

1.3.1.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 431,50 Toda a área do telhado. 4.Telhamento
.
Telhamento 431,50 

1.3.2.
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 86,00 
Comprimento de cumeeira. Ver 
projeto.

4.Telhamento

.

Telhamento 86,00 

1.4. CALHAS E BOCAIS - .

1.4.1.
CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, 
CORTE 50 CM

M     14,00 
Comprimento de calhas. Ver 
projeto.

5.Calhas
.
Calhas 14,00 

1.4.2.
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 
CM

m 90,00 
Comprimento de calhas. Ver 
projeto.

5.Calhas
.
Calhas 90,00 

1.4.3.
PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 
APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN 
WILLIANS OU SIMILAR) - R2

m² 60,00 
Uma demão de pintura em toda a 
área de calha. 

5.Calhas
.
Calhas 60,00 

1.4.4.
BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 
MM, PARA DRENAGEM PREDIAL

UN    15,00 
Troca dos bocais nas descidas dos 
condutores. 

5.Calhas
.
Calhas 15,00 

1.5. Forro em PVC - .

1.5.1.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 221,93 
Troca do forro de PVC nas salas 
que não possuem laje. 

7.Forro
.
Forro 221,93 

1.6. Instalações elétricas - .

1.6.1.
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 31,00 
Pontos de iluminção de acordo com 
o projeto. 

6.Pontos elétricos
.
Instalações elétricas 31,00 

1.6.2.
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 31,00 
Pontos de iluminção de acordo com 
o projeto. 

6.Pontos elétricos
.
Instalações elétricas 31,00 

1.6.3.
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 30,00 
Número de tomadas de acordo com 
levantamento feito no local. 

6.Pontos elétricos
.
Instalações elétricas 30,00 

1.7. Limpeza final - .

1.7.1. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 431,50 
Limpeza final da obra. Pavimento 
Superior. 

8.Limpeza
.
Limpeza 431,50 

.

Guaxupé/MG
Local Responsável Técnico

Nome: Liliane Giacchero Pimenta
quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 CREA/CAU: 203969/D
Data ART/RRT: 
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