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MEMORIAL DESCRITIVO
Reforma do Telhado da Academia de Comércio Sio José

Este memorial de calculo refere-se ao fornecimento de materiais ¢ mao de obra
qualificada para a reforma do telhado da Academia de Comércio Sao José, localizada na
Rua Coronel Joaquim Costa, n° 183, Centro, Guaxupé - MG. Todos os projetos.
memorial de célculo e planilha quantitativa, complementam este memorial.

DISPOSICOES GERAIS

EXECUCAO DA OBRA

A execu¢do da reforma do telhado da Academia de Comércio S@o José ficara a cargo da
empresa contratada (empreiteira) apos processo licitatorio, que devera providenciar a
Anotagido de Responsabilidade Técnica de execug¢do da Obra, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura ¢
Urbanismo — CAU. e atender as especificagdes deste memorial e do contrato de
prestacdo de servigo que sera celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura Municipal de
Guaxupé. Para a execu¢do dos servigos serdo necessarios ainda os procedimentos
normais de regulariza¢do do Responsavel Técnico da Empreiteira. junto ao contratante,
com relagdo ao comando da obra, diario de obra, licengas e alvaras.

NORMAS GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensdo e
interpretagdo dos Projetos de Arquitetura e Planilha Or¢amentaria.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pe¢as que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a Coordenagdo de
Engenharia da Secretaria de Obras, que dara sua anuéncia aprovativa ou nao.

Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem
como de projeto. tanto pelo ente federado como pela Empreiteira, deverdo ser
previamente apreciados pela Secretaria de Obras, que podera exigir informagdes
complementares, testes ou analise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo
alternativa apresentada.

Todas as pegas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional
Responsavel Técnico da Empresa Contratada.

Sao obriga¢des da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢do da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente.
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.
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                                                                  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

                                                                                 Processo nº 295/2019 – Tomada de Preços 015/2019


ANEXO V

Tomada de Preços 015/2019 – PRC 295/2019
OBJETO: seleção e contratação de empresa para execução dos serviços de Reforma do Telhado da Academia de Comércio São José.
Os projetos e outras informações deste anexo estão em arquivo eletrônico na pasta “Anexo V - Complemento - Planilhas e projetos em arquivo” baixada junto com este edital
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Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados. em numero compativel com a natureza e cronograma da obra, além de
exigir a utilizagdo dos EPIs e EPCs necessarios.

Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar ao ente federado contratante, que por sua vez comunicara os fatos a
Coordenagdo de Engenharia da Secretaria de Obras, para que as devidas providéncias
sejam tomadas.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario. Alvara, Certiddes, Licengas. evitando
interrup¢des por embargos.

Estabelecer um servigo ininterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execuc¢do que por ventura
venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra. com remogéo de lixos e entulhos para fora do canteiro.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo dos servigos serd feita pela Prefeitura Municipal de Guaxupé, por meio
do seu Responsavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira
devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servi¢os e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente
em todos os atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado
(contratante) ao preposto da Empresa executora terido eficicia plena e total, e
serio consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda
medida tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro.
Ressaltado seja. que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa
executora, devera estar registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela
Obra que sera edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substitui¢do de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra. se isso lhe for exigido pela
Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos.

Podera a Fiscaliza¢do paralisar a execugdo dos servigos. bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles nio forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes
ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagdo vigente.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, 08
padrdes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mio de obra e execugdo
de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir
analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.
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A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das obras,
de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

INSTALACOES DA OBRA

Ficario a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra. compreendendo o aparelhamento,
mio de obra. maquinaria e ferramentas necessarias a execugdo dos servigos provisorios
tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz e telefone. de
agua, etc.

1.1.  Servi¢os Preliminares e demoli¢des
1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra em chapa de ago galvanizado em
local visivel, conforme modelo fornecido pela Secretaria Municipal de Obras, medindo
1.50 x 3,00 m.

1.1.2. REMOCAO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.

1.1.3. DEMOLICAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERAMICA COLONIAL
OU FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO.

1.1.4. REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL. PVC E FIBROMINERAL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

1.1.5. REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA. COM VAO MAIOR OU IGUAL
A 8M. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO.

1.1.6. REMOCAO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE
AFASTAMENTO.

1.1.7. CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3.
1.1.8. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

Remocio de toda a estrutura existente do telhado. As telhas ndo deverdo ser “jogadas”
no vao central do prédio. afim de evitar acidentes a descida das telhas devera ser feita
por duto coletor de entulho, roldanas ou por guincho elétrico de coluna. Antes do
material ser destinado ao aterro sanitaria a equipe de FISCALIZACAO deverd ser
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consultada caso a Prefeitura deseje reutilizar o material a ser descartado. Todo o
descarte de material devera ser feito em local adequado.

1.2. Estrutura de madeira

1.2.1. FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS
E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO., INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.

1.2.2. FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA
NAO APARELHADA., VAO DE 12 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO.

1.2.3. FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA
NAO APARELHADA, VAO DE 9 M. PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO.

1.2.4. FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA
NAO APARELHADA, VAO DE 7 M. PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO.

1.2.5. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE
CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

1.2.6. IMUNIZACAO DE SUPERFICIES DE MADEIRA COM APLICACAO DE 01
DEMAO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR.

O telhado deverd ser refeito mantendo as caracteristicas do anterior. A madeira devera
receber uma demao de inseticida para cupim e todos os materiais utilizados deverdo ser
novos e estar de acordo com o exigido na NBR.

1.3. Telhamento

1.3.1. TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE., TIPO
FRANCESA, COM MAIS DE 2 AGUAS. INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.

1.3.2. CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO., CAL E AREIA). PARA

TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS. INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.
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De acordo com o caderno técnico da SINAP a execu¢do do telhamento devera seguir os
seguintes procedimentos:

- Na execu¢do dos servigos os trabalhadores deverdc estar munidos dos EPl's necessarios, sendo que
os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar accplados. através de cordas, a caibros, tercas ou
ganchos vinculados a estrutura (nunca a ripas, que poderdo romper-se ou despregar-se com relativa
facilidade};

- Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento ndo devem ser acumuladas mais do que sete
ou oito telhas; os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas em caibros ou tergas, sendo as
tabuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento;

- Antes do inicio dos servicos de telhamento devern ser conferidas as disposi¢@es de tesouras, meia-
tesouras, pontaletes de apoio, tercas, caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser
verificado ¢ distanciamento entre ripas (gaiga), de forma a se atender a projecdoc minima especificada
para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira néo supere 5 ou 8em;

- A colocac&o deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em aguas
opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento maximo entre as
extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade especificada para o telhado,
as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas scbre ripas duplas, ou ripdes com altura equivalente
a espessura de duas ripas:

- No caso de beirais sem a protecdo de forros, as primeiras fiadas devern ser amarradas as ripas com
arame recozido galvanizado:

- Na colocagao das telhas, manter sobreposigao longitudinal de no minimo 10cm:

- Telhas e pecas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos toleradoes
pela respectiva normalizacdo devem ser expurgadas;

- Nas posicdes de aguas furtadas {rincdes), espigdes e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser
adequadamente recortadas {utilizac@o de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o
afastamento entre as pecas nao supere 5 ou 8cm.

Figura 1 - Procedimentos de acordo com o caderno de especifica¢oes técnicas da
SINAPI.

1.4. CALHAS E BOCAIS

1.4.1. CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA
NUM 26, CORTE 50 CM

1.4.2. CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO
=66 CM

1.4.3. PINTURA DE PROTECAO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM
APLICACAO DE 01 DEMAO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN
WILLIANS OU SIMILAR) - R2

1.4.4. BOCAL PVC.PARA CALHA PLUVIAL. DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80
E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL

e Atender sempre o caimento minimo de 0.5 % no sentido dos tubos coletores:
Promover a unido das pegas em aco galvanizado mediante fixagdo com rebites
de repuxo e soldagem com filete continuo, apos conveniente limpeza / aplicagio
de fluxo nas chapas a serem unidas:
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e Fixar as pegas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago
inox regularmente espagados, rejuntando a cabega dos pregos com selante a base
de poliuretano:;

e As calhas receberdo uma demao de tinta super galvite.

1.5. Forro em PVC

1.5.1. FORRO EM REGUAS DE PVC. FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.

Forro de PVC, liso. para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixacéo.

O forro de PVC devera ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branca.
O forro de PVC ndo ficara em contato com fontes de calor superiores a 50°C. Para
tanto as canaliza¢des que porventura passarem sobre as placas do forro e que conduzam
fluidos aquecidos, serdo adequadamente isoladas com calhas de 1a de vidro ou 1a de
rocha. Serdo evitadas luminarias com lampadas incandescentes junto ao forro de PVC,
e empregadas sempre luminarias de luz fria.

O armazenamento das placas serd feito em local abrigado de poeiras e intempéries e
serdo empilhadas horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta) placas.

Todas as precaugdes serdo tomadas para evitar-se que as chapas sejam submetidas a
esforgos que eventualmente possam ocasionar deformagdes. Recomenda-se o uso de
papeldo ondulado, lona ou outro material adequado como proteg@o provisoria.

As placas serdo manuseadas com o maximo de cuidado possivel. As placas de PVC
rigido serdo cortadas com laminas abrasivas ou serrar de dentes finos e com trava ndo
acentuada. Devera se utilizado placas de PVC rigido de paredes duplas da UNIPLAST,
PROFIPLAST ou similar.

1.6. Instalacoes elétricas

1.6.1. PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES. CAIXA ELETRICA., ELETRODUTO. CABO. RASGO. QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

1.6.2. LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.6.3. PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,
CAIXA  ELETRICA, ELETRODUTO, CABO. RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO.

Os pontos de iluminagdo e tomadas deverdo ser mantidos conforme o existente hoje no
local. Os eletrodutos deverdo ser de PVC do tipo flexivel e em ago galvanizado de boa

Rua Major Joaquim Pedro, n® 39 - Centro - Guaxupé-MG - CEP 37800-000 - Fone 35 3559-1092 - Fax 35 3559-1090
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qualidade. Os eletrodutos deverdo ser instalados com os devidos cuidados para que nio
haja entupimento.

As tomadas deverdo ser padrdo brasileiro, 20%/127/220 v, de boa qualidade e os
interruptores em diversas se¢des, cor branca, em local indicado pela fiscaliza¢io.

1.7. Limpeza final

1.7.1. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conserva¢do. Todos os
equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instalagdes
definitivamente ligadas as redes de servig¢os publicos (dgua. esgoto, luz e telefone).
Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

Serdo lavados convenientemente, e¢ de acordo com as especificagdes, o0s pisos
ceramicos, cimentados. bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos
sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de
argamassa.

Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Provisoria de Obra pela
Fiscalizag¢@o do Ente Federado (Contratante).

Guaxupé, 03 de dezembro de 2019
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[image: image13.jpg]4 Quadro de Composigédo do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO
N° OPERACI\O N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Municipio de Guaxupé
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
Reforma do Telhado da Academia de Comércio S&o José /
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 35,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%
l BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo e Reforma de Edificios
%
Sigl
Itens glas Adotado
Administracdo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,90%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,92%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,88%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4.50%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 20,34%
| , ~ BDI COM desoneragéo : _BDIDES | 26,29%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
8D = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) 1
(1-CP-I1SS-CRPB)

aliquota d

e 2,5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 35%, com a respectiva

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orcamento foi COM
Desoneracdo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observacgdes.
MG terca-feira, 3 de dezembro de 2019
Local Data

IR
NS N AW s 8 X, AWTTSTANIY

Responsavel Técni

Nome:

Liliane 'Giacchero Pimenta

CREA/CAU: 203969/D

ART/RR

PMv3.0.4

T: 0
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