PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Guaxupé, 03 de janeiro de 2022

De:

Para:
A/C:

Prefeitura de Guaxupé/MG — Secretaria de Administragiao

Dacon Construtora Eireli
Douglas Aparecido de Paula Ribeiro

Referéncia: Requerimento de dilatacao de prazo para apresentacao de Certiddo Negativa

de Débitos da Receita Federal
TOMADA DE PRECOS n.° 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.° 285/2021

Objeto: Selecdo e contratacdo de empresa na area de engenharia elétrica para

execucao da lluminagdo no Parque Municipal da Mogiana no Municipio de Guaxupé/MG

Reportando-me ao Requerimento(anexo) de Dilatagdo de Prazo para apresentacéo de

Certiddo Negativa de Débitos da Receita Federal, enviado via e-mail, pela empresa DACON
CONSTRUTORA EIRELI a Comissdo Permanente de Licitagdes:

Venho através do presente informar o INDEFERIMENTO do Pedido, considerando:

a) a consulta(anexa) feita ao Secretario Municipal de Planejamento e Urbanismo;

b) a faculdade da Administragdo em prorrogar o prazo, conforme disposto no § 1° do
artigo 43 da Lei Complementar 123/2006;

c) o Principio da Motivacao dos Atos, tendo em vista a falta de apresentacao de
pressupostos pela licitante, em seu requerimento, que comprovem a necessidade
na dilatagao do prazo.

Ante o exposto, fica a empresa DACON CONSTRUTORA EIRELI cientificada que o

prazo para apresentagao da Certiddo Negativa de Débitos da Receita de Federal, comprovando a

Regularidade Fiscal da empresa, termina amanha, 04/01/2022, as 17:00hs(dezessete horas).

LEANDRO CESAR Assinado de forma digital por
FIDELIS:0551494662 LAIYO=M
2 Dados: 2022.01.03 11:31:58 -03'00'

LEANDRO CESAR FIDELIS
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes
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A
Prefeitura Municipal de Guaxupé
A/C: Presidente de Comissdo de Licitagao

Guaxupé - MG

TOMADA DE PRECOS: 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 282/2021

DACON CONSTRUTORA, enquadrada como empresa de
pequeno porte - EPP, com sede e domicilio na RUA TRES CORACOES, N° 1074,
MUARAMA, PASSOS, CEP: 37902-318., inscrita no CNPJ sob n® 16.552.984/0001-
53, Inscricdo Estadual n® 0019997670060, Inscrigdo Municipal n® 1933-7, registrada
na JUCEMG sob n© 31600941596 em 24/06/2020, neste ato, representando
DOUGLAS APARECIDO DE PAULA RIBEIRO, brasileiro, divorciada, empresario,
em Passos, MG, inscrito no CPF sob n® 87712334668, portador da carteira de
identidade MG-7.452.189 SSP/MG, expedida em 29/03/2011, residente e domiciliado
na Rua: Trés Coracdes, n® 1074, fundos, Muarama, Passos, MG, 37.902-318, vem,
respeitosamente, requerer, o prazo adicional para apresentacdo da CND de
Regularidade da Receita Federal, previsto os termos do Art. 43, § 1.

Termos em que
Pede deferimento.

Passos(MG), 31 de dezembro de 2021
Assinado de forma digital por

DACOM CONSTRUTORA pacom CONSTRUTORA
LTDA:16552984000153 LTDA:16552984000153

Dados: 2021.12.31 11:13:42 -03'00'

DACON CONSTRUTORA LTDA
DOUGLAS APARECIDO DE PAULA RIBEIRO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 87712334668
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REQUERIMENTO PRORROGRACAO PRAZO ?’“mﬁ@ é
De SERVIDOR . <contabreu@hotmail.com> i - ?
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Para leandro@guaxupe.mg.gov.br <leandro@guaxupe.mg.gov.br>
Data 2021-12-31 11:17

o REQUERIMENTO_DACON_assinado.pdf (586 KB)
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Prezado, Leandro
Segue em anexo o requerimento da Dacon, em pdf, requerendo a prorrogagao adicional d
prazo concedido na ata realizada, durante o certame TOMADA DE PRECOS: 012/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 282/2021

Para melhor conducao, achei melhor, enviar o requerimento apartado para impressao e
juntada aos autos.

Att

Douglas.

192.168.0.101A
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Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivArus e
acredita-se estar livre de perigo.
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Prefeitora de
Suaxupé

W E S L.

REQUERIMENTO PRORROGACAO PRAZO
APRESENTACAO REGULARIDADE FISCAL

De SERVIDOR . <contabreu@hotmail.com>

leandro@guaxupe.mg.gov.br <leandro@guaxupe.mg.gov.br>,
prefeituragxp@yahoo.com.br <prefeituragxp@yahoo.com.br>

douglasribeiro@daconconstrutora.com.br
<douglasribeiro@daconconstrutora.com.br>,

Cépia helioribeiro@daconconstrutora.com.br
<helioribeiro@daconconstrutora.com.br>, Gustavo
<gustavo@daconconstrutora.com.br>

Data 2021-12-31 11:12
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A
Prefeitura Municipal de Guaxupé
A/C: Presidente de Comissao de Licitacdo

Guaxupé - MG

TOMADA DE PRECOS: 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 282/2021

DACON CONSTRUTORA, enquadrada como empresa de pequeno porte - EPP, .
sede e domicilio na RUA TRES CORAGCOES, N° 1074, MUARAMA, PASSOS, CEP: 37902-318., inscrita no C
sob n® 16.552.984/0001-53, Inscrigdo Estadual n® 0019997670060, Inscricao Municipal n® 1933-7, registrad:
JUCEMG sob n°® 31600941596 em 24/06/2020, neste ato, representando DOUGLAS APARECIDO DE PAIl

RIBEIRO, brasileiro, divorciada, empresério, em Passos, MG, inscrito no CPF sob no 87712334668, portadol

carteira de identidade MG-7.452.189 SSP/MG, expedida em 29/03/2011, residente e domiciliado na Rua: -
Coragbes, n® 1074, fundos, Muarama, Passos, MG, 37.902-318, vem, respeitosamente, requerer, o prazo adicit
para apresentagdo da CND de Regularidade da Receita Federal, previsto os termos do Art. 43, § 1.

Termos em que
Pede deferimento.

Passos(MG), 31 de dezembro de 2021

DACON CONSTRUTORA LTDA
DOUGLAS APARECIDO DE PAULA RIBEIRO
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 87712334668
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Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivArus e
acredita-se estar livre de perigo.
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Predeitora de |
Guaxupe

Re: Fwd: REQUERIMENTO PRORROGRACAO PRAZO

De Emmanuel Ribeiro do Valle <emmanuel@guaxupe.mg.gov.br> g e
Para <leandro@guaxupe.mg.gov.br>

Denise Mariano <denisefmsantos@hotmail.com>, José Augusto da
Copia Silveira <joseaugusto@guaxupe.mg.gov.br>, Rafael Augusto Olinto

<rafael@guaxupe.mg.gov.br>
2022-01-03 11:01

Bom dia!

Informamos que a Secretaria de Planejamento e Urbanismo n&o concorda com a solicitacdo da empresa, tendo em
vista que a mesma ja teve tempo habil para regularizar a Certiddo Negativa de Débitos Federal.

(35) 98707-0248 | (35) 3558-1090
Rua Major Joaquim Pedro, 39 - Centro PREFEITURA DE GUAXUPE

Em 03-01-2022 10:52, leandro@guaxupe.mg.gov.br escreveu:
Prezados, bom dia!

Considerando o e-mail abaixo e o Requerimento Anexo da empresa DACON
CONSTRUTORA EIRELI, solicitando a Dilatacdo do Prazo, para apresentacio
da Certiddo Negativa de Débitos Federal, pendente na habilitacdo da
empresa no processo da Tomada de Pre¢os ©12/2021, cujo objeto é a
Iluminacdo do Parque da Mogiana;

Venho através do presente solicitar a Manifestacdo da Secretaria
Municipal de Planejamento e Urbanismo quanto ao requerimento, para
posterior resposta a empresa licitante.

Att: Leandro Cesar Fidelis
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes

———————— Mensagem original --------

Assunto: REQUERIMENTO PRORROGRACAO PRAZO

Data: 2021-12-31 11:17

De: "SERVIDOR ." <contabreu@hotmail.com>

Para: "leandro@guaxupe.mg.gov.br" <leandro@guaxupe.mg.gov.br>

Prezado, Leandro

Segue em anexo o requerimento da Dacon, em pdf, requerendo a
prorroga¢ao adicional do prazo concedido na ata realizada, durante o
certame TOMADA DE PRECOS: ©12/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 282/2021

Para melhor conducdo, achei melhor, enviar o requerimento apartado
para impressao e juntada aos autos.

Att

Douglas.
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Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivArus e
acredita-se estar livre de perigo.

Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivirus e
acredita-se estar livre de perigo.
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