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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Reforma Unidade Básica de Saúde Francisco José Ferreira 

Local: Rua Roque Cipola, Nº 100, Vila Carloni, Guaxupé-MG  

 

1. INTRODUÇÃO 

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, 

dimensões, concepção arquitetônica e memorial descritivo. A CONTRATADA fica 

obrigada a retirar do canteiro de serviços os materiais porventura impugnados pela 

fiscalização, bem como iniciar qualquer demolição exigida, correndo por sua conta 

exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolições e resservidos. 

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra 

removendo o entulho resultante. 

A planilha orçamentária e o projeto básico arquitetônico complementam este 

memorial. 

OBS: TODOS OS MATERIAIS QUE SÃO PARTE INTEGRANTE DESTE MEMORIAL 

DEVERÃO SER APRESENTADOS PREVIAMENTE (IN LOCO OU CATÁLOGO) 

COM ESPECIFICAÇÕES PARA SER APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO. OS 

PRODUTOS REJEITADOS NÃO PODERÃO SER USADOS NA OBRA. 

 

2. DIÁRIO DE OBRAS 

Caberá à empreiteira a manutenção de um diário de obras conforme legislação 

vigente, permanentemente disponível para lançamentos de ocorrências no local da 

obra, no qual deverão ser relatadas as condições meteorológicas, consultas à 

fiscalização, datas de conclusão de etapas de acordo com cronograma. O relativo 

diário ficará à disposição da fiscalização para eventual consulta. 

 

3. EXECUÇÃO 

As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, 

abrangendo todos os serviços, desde a instalação do canteiro de obras até a limpeza 

final e entrega da obra, com todas as instalações em perfeito e completo 

funcionamento. 

A Contratada deverá designar um preposto no canteiro de obras para 

responder pela empresa nas ausências dos responsáveis técnicos. 
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O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares ficará a cargo da 

Contratada, de acordo com o seu plano de construção previamente estabelecido. 

Ficará a Contratada obrigada a demolir e/ou refazer os trabalhos impugnados 

logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, sendo por sua conta 

exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, ficando a etapa 

correspondente considerada não concluída. 

Em atendimento às necessidades da obra, ficam a cargo da Contratada os 

custos referentes à utilização de energia elétrica junto à concessionária local, 

obedecendo as normas da mesma. Todas as instalações deverão atender à NR10. A 

Fiscalização atuará na vigilância sobre as instalações provisórias de energia elétrica, 

podendo exigir reparos, consertos, substituições sempre que desconfiar da sua 

segurança. Entretanto, tal ação elidirá a responsabilidade da Contratada, que terá a 

obrigação primordial de instalá-la e mantê-la em ordem e conservação, a fim de evitar 

acidentes de trabalho e curtos-circuitos. 

Em atendimento às necessidades da obra, ficam a cargo da Contratada os 

custos referentes à utilização de água e esgoto junto à concessionária local. O 

abastecimento de água do canteiro deverá ser ininterrupto, mesmo que a Contratada 

seja obrigada a utilizar-se de caminhão-pipa. 

 

4. SERVIÇOS 

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Instalar uma placa de obra em chapa de aço galvanizado, padrão da Prefeitura 

de Guaxupé, indicando a fonte de recursos. 

 

4.2. COBERTURA 

Serão removidas as telhas onduladas fibrocimento e plástica. 

Serão removidas as telhas cerâmicas. 

Serão removidas todas as tesouras em madeira. 

Serão removidos todos os caibros e ripas de trama do telhado. 

Serão removidos todos os forros em PVC. 

Serão removidos todos os rufos e calhas. 

A substituição do telhado de madeira será composta por tesoura metálica e 

trama de aço. 

A cobertura será realizada em telha trapezoidal ondulada tipo dupla termo 

acústica (telha sanduiche), espessura de 0,43 mm e preenchimento de 

poliestireno expandido com 30 mm  . 



SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
 RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO, 39 | CENTRO | GUAXUPÉ-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092 

Será utilizado calha em chapa de aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 50 cm e rufo em chapa de aço galvanizado número 24, 

corte de 25cm. 

Será colocado forro de PVC Branco L= 10 cm em toda cobertura do pavimento 

superior. 

As tubulações existentes de descidas pluviais serão substituídas por PVC 100 

mm. Também será acrescentado uma descida de PVC 100 mm entre a sala de espera 

do andar superior e os sanitários de funcionários. 

Os resíduos gerados serão transportados por meio de caçamba. 

 

4.3. RECEPÇÃO 

A laje do almoxarifado será demolida de forma mecanizada com auxílio de martelete 

de 10KG. A execução dos serviços de demolição deverá atender às especificações da 

NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas complementares. Serão de 

responsabilidade da contratada todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Serão removidos os Alambrados da fachada para rua Roque Cipola e da fachada 

lateral. 

Os resíduos gerados pela demolição serão transportados por meio de caçamba. 

Após o serviço de demolição, será realizado um cintamento em vigas com dimensões 

de 20cm de largura e 30 cm de altura com 4 barras de aço CA50Ø 10,00 mm e 

estribos a cada 20 cm com barra CA60 e bitola de aço Ø5,0 mm. Será apoiado na 

alvenaria existente e sua forma lateral será executada com compensado resinado 

espessura de 10mm, travados com sistema de “gravatas” impedindo a abertura das 

formas no momento da concretagem. 

A concretagem será executada manualmente com preparo em betoneira com FCK de 

25MPA. O adensamento será cuidadoso, com vibrador de imersão 45mm de forma 

que o concreto ocupe todos os recantos da forma. 

Após o serviço de cintamento, será executado a laje tipo treliçada em 1 direção, 

apoiada em vigas, no menor vão, com enchimento cerâmico e concreto FCK25 MPA 

preparado em obra. O cimbramento será com escoras metálicas apoiando as formas 

horizontais, de modo a resistir as cargas atuantes, peso próprio do concreto e 

movimentações de operários e equipamentos.  

A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural, hidratando 

a laje 3 vezes ao dia durante 7 dias, sempre observando as condições climáticas e 

ambientais e o tipo da obra em si. Após 28 dias será realizado a desforma e retirada 
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do escoramento, obedecendo a ordem do centro para as extremidades. 

Após execução da laje, será executado o fechamento de alvenaria em bloco cerâmico 

furado de dimensões de 14x19x29cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 

sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme. Deve-se começar a execução das 

paredes pelos cantos, assentando-se os blocos em amarração. Durante toda a 

execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem 

ser assentados com argamassa de cimento, areia e cal. O fechando será realizado no 

perímetro da nova sala de espera e nos locais que serão removidos os alambrados.  

Na base da alvenaria será realizado baldrame em dimensões de 20x30cm com 4 

barras de aço CA50Ø 10,00 mm e estribos a cada 20 cm com barra CA60 e bitola de 

aço Ø5,0 mm e concreto estrutural FCK25 MPA preparado em obra com betoneira. 

Será aplicado impermeabilizante com emulsão asfáltica a base d’água e todas as 

superfícies em contato com a terra. A superfície que será impermeabilizada deverá 

estar limpa, seca, isenta de óleos e graxas, e perfeitamente regularizada com 

argamassa de cimento e areia. 

Na parte superior da alvenaria, será realizado uma cinta de amarração que servirá 

como vergas das esquadrias. 

Após a execução da supraestrutrura, será realizado a cobertura composta por tesoura 

metálica e trama de aço. 

A cobertura será realizada em telha trapezoidal ondulada tipo dupla termo acústica 

(telha sanduiche), espessura de 0,43 mm e preenchimento de poliestireno expandido 

com 30 mm  . 

Após a execução da cobertura, será realizado argamassa de regularização 

aproveitando o contra piso existente. A partir do nível de referência, transferir os 

pontos de níveis para todos os cômodos. Assentar as taliscas utilizando-se a mesma 

argamassa que será utilizada no contrapiso. Executar as mestras espalhando entre 

duas taliscas a argamassa para contrapiso numa quantidade para sobrepor à altura 

das taliscas. Com auxílio da régua de alumínio, nivelar a argamassa excedente até 

que a mestra fique no mesmo nível das taliscas. Com a mestra executada deve-se 

retirar as taliscas. Sarrafear toda a superfície, utilizando régua metálica apoiada sobre 

as mestras em movimento de vaivém, “Cortando” a superfície da argamassa até que 

seja atingido o nível da mestra. 

Preencher os espaços vazios com argamassa, não se esquecendo de compactá-las e 

iniciar o acabamento logo após terminar o sarrafeamento umedecendo a superfície 

com água. 

Com auxílio de uma desempenadeira, deixar o contrapiso bem uniforme. Em locais 
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onde haja ralos e esgotamento, executar o acabamento da mesma maneira que o 

realizado no restante da superfície. 

Os revestimentos de piso serão em placas esmaltadas, de porcelana, primeira 

qualidade (classe A), com dimensões de 60x60cm, junta de 2mm, assentadas com 

argamassa ACIII, apresentando dureza e resistência e resistência à abrasão PEI-4, 

utilizar rejunte acrílico. O Rejunte só poderá ser aplicado após a secagem completa da 

argamassa de assentamento, fato que ocorre normalmente após seis ou sete dias do 

assentamento. Rodapé, mesmo material e modelo do piso, com altura de 7cm, 

assentados com argamassa conforme especificação do fabricante. 

Toda a alvenaria, estrutura e laje a ser revestida será chapiscada depois de 

convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de 

cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Em 

superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes (teto), deverá ser adicionado aditivo 

adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo 

fabricante.  

 Após a cura do chapisco (no mínimo 3 dias), será realizado revestimento tipo 

massa única, com espessura de 2,0 cm no traço de 1:2:8 (cimento: cal: áreia média 

peneirada). A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura 

homogênea. A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou 

desempenadeira até a espessura prescrita, com execução de taliscas. Quando do 

início da cura, sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o 

acabamento será feito com esponja densa. 

Após a massa única, a superfície das paredes deve ser limpa e lixada. 

 A pintura das paredes será em tinta látex pva e a cor será definida 

oportunamente pela fiscalização. 

 As portas internas receberão três camadas de verniz sintético acetinado, com a 

coloração a ser definida oportunamente pela fiscalização. 

 As paredes externas, será aplicado fundo selador acrílico para recebimento da 

pintura com tinta látex acrílica, com a coloração a ser definida oportunamente pela 

fiscalização. 

 As esquadrias de ferro e grades receberão uma camada de pintura com tinta 

alquídica de fundo (tipo zarcão) e posteriormente serão pintadas com esmalte sintético 

acetinado (duas demãos) com a cor a ser escolhida posteriormente pela fiscalização. 

 As portas externas restauradas receberão uma camada de fundo preparador e 

posteriormente pintura esmalte com cor a ser definida pela fiscalização. 
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As bancadas serão em granito branco, espessura de 2cm, acabamento polido, com 

dimensões, especificações de altura da saia e frontão, conforme projeto arquitetônico. 

As esquadrias serão de ferro com 2 folhas de correr com vidro liso 4 mm conforme 

projeto arquitetônico. 

Na base da escada existente, será feito uma caixa de 1,00m x 0,30m com grelha de 

ferro, de modo a captar a água pluvial e encaminhar até a fachada lateral, executando 

um rasgo por dentro da edificação embutindo um tubo DN100. 

Foi previsto pontos de hidráulica e elétrica conforme planilha orçamentária, na qual 

será definido durante a obra junto com a equipe técnica e de fiscalização. 

Os resíduos gerados pela demolição serão transportados por meio de caçamba. 

 

4.4.  CASA DE MAQUINAS 

O contra piso existente será demolido de forma mecanizada com auxílio de martelete 

de 10KG. A execução dos serviços de demolição deverá atender às especificações da 

NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas complementares. Serão de 

responsabilidade da contratada todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Os resíduos gerados pela demolição serão transportados por meio de caçamba. 

Após o serviço de demolição, será realizado um baldrame em vigas com dimensões 

de 20cm de largura e 30 cm de altura com 4 barras de aço CA50Ø 10,00 mm e 

estribos a cada 20 cm com barra CA60 e bitola de aço Ø5,0 mm. Terá como forma 

sistema de contra barranco. 

A concretagem será executada manualmente com preparo em betoneira com FCK de 

25MPA. O adensamento será cuidadoso, com vibrador de imersão 45mm de forma 

que o concreto ocupe todos os recantos da forma. 

Será aplicado impermeabilizante com emulsão asfáltica a base d’água e todas as 

superfícies em contato com a terra. A superfície que será impermeabilizada deverá 

estar limpa, seca, isenta de óleos e graxas, e perfeitamente regularizada com 

argamassa de cimento e areia. 

Após execução do baldrame, será executado o fechamento de alvenaria em bloco 

cerâmico furado de dimensões de 14x19x29cm, conectando até a rampa existente, 

sendo os blocos de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as 

faces planas, cor uniforme. Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, 

assentando-se os blocos em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo 

de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com 

argamassa de cimento, areia e cal. 
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Toda a alvenaria, externa e interna, será chapiscada depois de convenientemente 

limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia 

peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Em superfícies bastante 

lisas, a exemplo das lajes (teto), deverá ser adicionado aditivo adesivo ou cola 

concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante.  

 Após a cura do chapisco (no mínimo 3 dias), será realizado revestimento tipo 

massa única, com espessura de 2,0 cm no traço de 1:2:8 (cimento: cal: áreia média 

peneirada). A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura 

homogênea. A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com colher ou 

desempenadeira até a espessura prescrita, com execução de taliscas. Quando do 

início da cura, sarrafear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A final, o 

acabamento será feito com esponja densa. 

Após a massa única, a superfície das paredes deve ser limpa e lixada. 

 A pintura das paredes será em tinta látex Acrílico PVA e a cor será definida 

oportunamente pela fiscalização. 

Será executado contrapiso desempenado traço 1:3 (Areia e cimento). 

Para isolamento do equipamento, será colocado portão com grade de ferro em barra 

chata. 

Foi previsto pontos de hidráulica, elétrica e troca do compressor junto com sua 

infraestrutura, conforme planilha orçamentária, na qual será definido durante a obra 

junto com a equipe técnica e de fiscalização. 

Os resíduos gerados pela demolição serão transportados por meio de caçamba. 

 

4.5.  RAMPA 

Os pisos emborrachados existentes serão removidos de forma manual. Serão de 

responsabilidade da contratada todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 

necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Os resíduos gerados pela demolição serão transportados por meio de caçamba. 

Será colocado piso de borracha pastilhado espessura de 3,5mm assentado com cola 

epóxi sobre camada niveladora conforme orientações do fabricante. 

 

4.6. SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS 

A laje dos sanitários será demolida de forma mecanizada com auxílio de martelete de 

10KG. A execução dos serviços de demolição deverá atender às especificações da 

NBR 5682, NR 18 e demais normas e práticas complementares. Serão de 

responsabilidade da contratada todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra 
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necessários para a perfeita execução dos serviços. 

Serão removidos os 2 Domus. 

Serão removidas as alvenarias conforme projeto arquitetônico. 

Serão removidos louças e metais dos banheiros. 

Serão removidos todo revestimento de piso e revestimento de parede. 

Serão removidos os granitos. 

Os resíduos gerados pela demolição serão transportados por meio de caçamba. 

Após o serviço de demolição, será realizado um acréscimo na alvenaria existente, de 

modo que o pé direito fique mais alto, prevendo uma claraboia. Após o acréscimo da 

alvenaria, será realizado um cintamento em vigas com dimensões de 20cm de largura 

e 30 cm de altura com 4 barras de aço CA50Ø 10,00 mm e estribos a cada 20 cm com 

barra CA60 e bitola de aço Ø5,0 mm. Será apoiado na alvenaria existente e sua forma 

lateral será executada com compensado resinado espessura de 10mm, travados com 

sistema de “gravatas” impedindo a abertura das formas no momento da concretagem. 

A concretagem será executada manualmente com preparo em betoneira com FCK de 

25MPA. O adensamento será cuidadoso, com vibrador de imersão 45mm de forma 

que o concreto ocupe todos os recantos da forma. 

Após o serviço de cintamento, será executado a laje tipo treliçada em 1 direção, 

apoiada em vigas, no menor vão, com enchimento cerâmico e concreto FCK25 MPA 

preparado em obra. O cimbramento será com escoras metálicas apoiando as formas 

horizontais, de modo a resistir as cargas atuantes, peso próprio do concreto e 

movimentações de operários e equipamentos.  

A cura deverá ser executada para se evitar a fissuração da peça estrutural, hidratando 

a laje 3 vezes ao dia durante 7 dias, sempre observando as condições climáticas e 

ambientais e o tipo da obra em si. Após 28 dias será realizado a desforma e retirada 

do escoramento, obedecendo a ordem do centro para as extremidades. 

Toda a alvenaria, estrutura e laje a ser revestida será chapiscada depois de 

convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de 

cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 5mm. Em 

superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes (teto), deverá ser adicionado aditivo 

adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo 

fabricante.  

 Após a cura do chapisco (no mínimo 3 dias), será realizado revestimento tipo 

massa única, com espessura de 2,0 cm no traço de 1:2:8 ( cimento: cal: áreia média 

peneirada ). A argamassa deverá ser preparada mecanicamente a fim de obser 

mistura homogênea. A aplicação na base chapiscada será feita em chapadas com 
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colher ou desempenadeira até a espessura prescrita, com execução de taliscas. 

Quando do início da cura, sarragear com régua de alumínio, e cobrir todas as falhas. A 

final, o acabamento será feito com esponja densa. 

Após a massa única, a superfície das paredes deve ser limpa e lixada. 

A pintura das paredes será em tinta látex pva e a cor será definida oportunamente pela 

fiscalização. 

 As portas internas receberão três camadas de verniz sintético acetinado, com a 

coloração a ser definida oportunamente pela fiscalização. 

 As paredes externas, será aplicado fundo selador acrílico para recebimento da 

pintura com tinta látex acrílica, com a coloração a ser definida oportunamente pela 

fiscalização. 

 As esquadrias de ferro e grades receberão uma camada de pintura com tinta 

alquídica de fundo (tipo zarcão) e posteriormente serão pintadas com esmalte sintético 

acetinado (duas demãos) com a cor a ser escolhida posteriormente pela fiscalização. 

Os revestimentos de piso serão em placas esmaltadas, de porcelana, primeira 

qualidade (classe A), com dimensões de 60x60cm, junta de 2mm, assentadas com 

argamassa ACIII, apresentando dureza e resistência e resistência à abrasão PEI-4, 

utilizar rejunte acrílico. O Rejunte só poderá ser aplicado após a secagem completa da 

argamassa de assentamento, fato que ocorre normalmente após seis ou sete dias do 

assentamento. Rodapé, mesmo material e modelo do piso, com altura de 7cm, 

assentados com argamassa conforme especificação do fabricante. 

Os revestimentos de parede (áreas molhadas), serão em placas esmaltadas, 

de porcelana, primeira qualidade (classe A), com dimensões de 33x45cm ou similares, 

junta de 2mm, assentadas com argamassa para porcelanato na cor branca (quando 

especificado pelo fabricante), apresentando dureza e resistência mínima à abrasão 

PEI-4, com rejunte em epóxi.  

Foi previsto pontos de hidráulica e elétrica conforme planilha orçamentária, na qual 

será definido durante a obra junto com a equipe técnica e de fiscalização. 

Serão instalados louças e metais conforme projeto arquitetônico. 

Será instalado um tanque de louça no DML conforme projeto arquitetônico, este 

tanque ficara dentro das esquadrias de alumínio previsto em projeto. 

Será instalada uma nova caixa d’água em polietileno, substituindo a existente de 

fibrocimento. 

Será instalado porta de madeira de correr na entrada do DLM conforme projeto 

arquitetônico.  

Os resíduos gerados pela demolição serão transportados por meio de caçamba. 
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4.7. PINTURA 

Os revestimentos internos e externos de paredes e tetos devem estar concluídos com 

uma antecedência mínima de 30 dias se feitos com argamassa à base de cal.  

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, eflorescências ou mofo. 

Para a preparação da superfície, é necessário eliminar toda espécie de brilho e 

eflorescência, utilizando lixa de grana apropriada e, se necessário, espátula. 

Partes soltas ou mal aderidas precisam ser removidas, raspando ou escovando o 

substrato e, depois, retirando o pó com escova de cerdas macias ou espanador. 

Manchas de graxa ou gordura devem ser removidas, utilizar água e detergente (não 

utilizar solventes) na proporção de 1:1, após, enxaguar abundantemente e aguardar a 

secagem. 

Fissuras e imperfeições rasas na superfície serão corrigidas com massa corrida PVA. 

Imperfeições profundas no substrato necessitam ser corrigidas com a mesma 

argamassa usada no revestimento. 

Executar aplicação manual de fundo selador acrílico, com rolo de lã de carneiro, uma 

demão, diluído em água na proporção de 1:1, ou utilizar fundo preparador de paredes 

a ase de água.  

Depois de 4 horas, aplicar duas ou três demãos de tinta PVA , respeitando o intervalo 

mínimo de 4 horas entre as demãos. A quantidade de tinta aplicada em cada demão 

precisa ser a menor possível e espalhada ao máximo. Cada demão deve ser dada 

com espessura uniforme, sem deixar escorrimentos, poros e outras falhas.  

Será executado pintura em todas as esquadrias de ferro e grade, preparando a 

superfície do ferro por meio de lixamento manual ou mecânico, removendo todo pó 

escovando. Após aplicar o lixamento é necessário aplicar fundo anticorrosivo (zarcão). 

Depois de 24 horas aplicar 2 demãos de tinta com tinta esmalte com trincha de cerdas 

macias ou roo de espuma. Aguardar 12 horas entre cada demão. 

 

4.8. REVESTIMENTO 

Os revestimentos de piso e de parede serão demolidos de forma mecanizada com 

auxílio de martelete de 10KG. Serão de responsabilidade da contratada todos os 

materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos 

serviços. 

Os resíduos gerados pela demolição serão transportados por meio de caçamba. 

Os revestimentos de piso serão em placas esmaltadas, de porcelana, primeira 

qualidade (classe A), com dimensões de 60x60cm, junta de 2mm, assentadas com 
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argamassa ACIII, apresentando dureza e resistência e resistência à abrasão PEI-4, 

utilizar rejunte acrílico. O Rejunte só poderá ser aplicado após a secagem completa da 

argamassa de assentamento, fato que ocorre normalmente após seis ou sete dias do 

assentamento. Rodapé, mesmo material e modelo do piso, com altura de 7cm, 

assentados com argamassa conforme especificação do fabricante. 

Os revestimentos de parede (áreas molhadas), serão em placas esmaltadas, 

de porcelana, primeira qualidade (classe A), com dimensões de 33x45cm ou similares, 

junta de 2mm, assentadas com argamassa para porcelanato na cor branca (quando 

especificado pelo fabricante), apresentando dureza e resistência mínima à abrasão 

PEI-4, com rejunte em epóxi.  

 

4.9. DIVERSOS 

Será executado pintura em todos corrimões, preparando a superfície do ferro por meio 

de lixamento manual ou mecânico, removendo todo pó escovando. Após aplicar o 

lixamento é necessário aplicar fundo anticorrosivo (zarcão). 

Depois de 24 horas aplicar 2 demãos de tinta com tinta esmalte com trincha de cerdas 

macias ou roo de espuma. Aguardar 12 horas entre cada demão. 

 

Será executado uma recuperação estrutural no muro de divisa do arsenal de lixo. Nos 

locais das trincas será aberto um corte, após será executado um pilar com aço CA50 

Ø 12,5mm e estribos CA60 Ø5,00mm e nele será amarrado toda alvenaria existente 

com aço CA50 Ø 10,00 mm, após execução do pilar será recomposto todo 

revestimento e pintura. 

No pavimento inferior, próximo à casa de maquinas, será recomposto as calçadas que 

estiverem com lodo, executando uma caída para drenagem com uma caixa de 1,00m x 

0,30m com grelha de ferro, de modo a captar a água pluvial e encaminhar até a caixa 

da escada, executando um rasgo embutindo um tubo DN100. Será executado 

argamassa em traço 1:6. 

Serão removidos todos os entulhos do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 

varridos os acessos. 

Manter limpeza permanente da obra. 

A obra deverá ser entregue limpa em perfeito estado de conservação e limpeza. 

Deverão apresentar perfeito funcionamento, todas as instalações e todo o entulho 

deverá ser removido do terreno.  
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1. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A execução das obras deverá respeitar às recomendações das Normas 

Técnicas Brasileiras e da Prefeitura de Guaxupé. A obra somente será recebida 

completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, isentos 

de respingos de tinta ou argamassas. Todo o entulho e sobras de materiais deverão 

também ser retirados.  

Guaxupé, 28 de setembro de 2021. 
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Elvis Héliton de Melo Lima 

Engenheiro Civil 
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