
DESCRIÇÃO LADO LADO LADO LADO ALTURA LADO LADO ÁREA RODAPÉ

INALAÇÃO 3,4 3,4 3,05 3,05 2,85 3,4 3,05 10,37 12,9
EXPURGO 2 2 1,2 1,2 2,85 2 1,2 2,4 6,4
CURATIVO 3,35 3,35 3,05 3,05 2,85 3,35 3,05 10,2175 12,8
CONSULTÓRIO 1 3,4 3,4 3,05 3,05 2,85 3,4 3,05 10,37 12,9
BH. CONSULTÓRIO 1 1,5 1,5 3,4 3,4 2,85 1,5 3,4 5,1 9,8
TRIAGEM 3,4 3,4 2,05 2,05 2,85 3,4 2,05 6,97 10,9
CONSULTÓRIO 2 3,35 3,35 3,05 3,05 2,85 3,35 3,05 10,2175 12,8
ADM- ENFERMAGEM 3,05 3,05 3,35 3,35 2,85 3,05 3,35 10,2175 12,8
CIRCULAÇÃO 2 1,2 0 7,25 7,25 2,85 1,2 7,25 8,7 15,7
RECEPÇÃO 3,05 0 4,6 4,6 2,85 3,05 4,6 14,03 12,25
SALA DE AGENTES 4,3 4,3 2,75 2,75 2,85 4,3 2,75 11,825 14,1
CIRCULAÇÃO 1 0 0 3,7 3,7 2,85 2,5 3,7 9,25 7,4
SALA DE ESPERA 5,73 3,95 0 6,45 3 5,73 6,45 36,9585 16,13

1,3 1,3 0 0 3 1,3 1,73 2,249 2,6
RAMPA 11,15 3,7 3,4 7,25 3 0 25,5
ENTRADA 2,7 5 13,5 0
TOTAL SUPERIOR 162,375 184,98

COPA 1,95 1,95 4,5 4,5 2,5 1,95 4,5 8,775 12,9
CIRCULAÇÃO 2 1,7 2,55 2,55 0 2,5 1,7 2,55 4,335 6,8

1,2 0 3,25 3,25 2,5 1,2 3,25 3,9 7,7
ÁREA EXTERNA 1,25 1,25 2,2 0,75 2,5 1,25 2,2 2,75 5,45
BANHEIRO FUNC 1,75 1,75 1,2 1,2 2,5 1,75 1,2 2,1 5,9
DML 1,4 1,4 2,2 2,2 2,5 1,4 2,2 3,08 7,2
CONS. GINECOLÓGICO 4,7 4,7 3,1 3,1 2,5 4,7 3,1 14,57 15,6
BH. CONSUL. GINE 1,2 1,2 1,75 1,75 2,5 1,2 1,75 2,1 5,9
CONS. DENTÁRIO 3,5 3,5 4,7 4,7 2,5 3,5 4,7 16,45 16,4
CIRCULAÇÃO 1,95 1,95 9,15 9,15 2,5 1,95 9,15 17,8425 22,2
CONS. CLINICO 2 2,7 2,7 4,7 4,7 2,5 2,7 4,7 12,69 14,8
LAVABO CONS. CLINICO 1 1,25 1,25 2 2 2,5 1,25 2 2,5 6,5
CONS. CLINICO 1 3,8 3,8 2,75 2,75 2,5 3,8 2,75 10,45 13,1
BH. CONS CLINICO 1 2 2 1,3 1,3 2,5 2 1,3 2,6 6,6
EXPURGO 1,45 1,45 1,3 1,3 2,5 1,45 1,3 1,885 5,5
RECEPÇÃO 1,65 1,65 3,65 3,65 2,5 1,65 3,65 6,0225 10,6
SALA DE VACINA 3,5 3,5 1,5 1,5 2,5 3,5 1,5 5,25 10

2,45 2,45 1,15 1,15 2,5 2,45 1,15 2,8175 7,2
BANHEIRO FEM 2,2 2,2 1,3 1,3 2,5 2,2 1,3 2,86 7
BANHEIRO MASC 2,3 2,3 1,3 1,3 2,5 2,3 1,3 2,99 7,2
SALA DE ESPERA 3 3 3,85 3,85 2,5 3 3,85 11,55 13,7

3,6 3,6 1,4 1,4 2,5 3,6 1,4 5,04 10
TOTAL INFERIOR 142,5575 218,25

DESCONTOS
ESQUADRIAS ÁREA UNIT. DIFERENÇA 2 M² QUANT. TOTAL DESCONTO ITEM COMPRIMENTOQUANT. LADOS TOTAL
J8 - 1,80X2,00 3,6 1,6 1 1,6 P1 1,8 4 1 7,2
J9- 1,80X2,08 3,744 1,744 1 1,744 P2 1,4 1 1 1,4
J10- 1,80X2,40 4,32 2,32 1 2,32 P3 1 2 1 2
J11- 1,80X2,73 4,914 2,914 1 2,914 P4 0,8 19 2 30,4
J13- 2,80X1,20 3,36 1,36 2 2,72 P5 0,7 8 2 11,2
J14- 2,00X1,20 2,4 0,4 13 5,2 P6 0,9 3 2 5,4
P1- 1,80X2,10 3,78 1,78 3 5,34 TOTAL 57,6
P2- 1,40X2,10 2,94 0,94 1 0,94
P3- 1,00X2,10 2,1 0,1 2 0,2 TOTAL COM DESCONTO 403,23 57,6
TOTAL GERAL 22,978 TOTAL GERAL RODAPÉ

TOTAL PINTURA INTERNA 533,8275 545,625 142,5575
TOTAL PINTURA COM DESCONTO 1222,01 -22,978

DESCRIÇÃO LADO LADO LADO LADO ALTURA TOTAL 
GERAL 15,95 4,2 9 3,5 6,5 212,225
GERAL 9 8,55 15,75 16,25 6,5 322,075
TOTAL GERAL 534,3
TOTAL GERAL COM DESCONTO 511,322

ESQUADRIAS COMPRIMENTOALTURA ÁREA PAV. INFERIOR PAV. SUPERIORSOMATORIA TOTAL
J1 1,2 0,8 0,96 1 1 0,96
J2 2 1,6 3,2 0 0
J3 0,8 0,6 0,48 9 4 13 6,24
J4 0,6 0,6 0,36 2 2 0,72
J5 0,8 1 0,8 0 0
J6 1,6 1 1,6 1 1 1,6
J7 0,8 2,1 1,68 1 1 1,68
J8 1,8 2 3,6 1 1 3,6
J9 1,8 2,08 3,744 1 1 3,744
J10 1,8 2,4 4,32 1 1 4,32
J11 1,8 2,73 4,914 1 1 4,914 Engenheiro Civil
J12 1,2 1,2 1,44 2 2 2,88 Nome: Elvis Héiton de Melo Lima
J13 2,8 1,2 3,36 1 1 3,36 CREA: 212263/ D
J14 2 1,2 2,4 3 9 12 28,8
J15 0,6 1 0,6 1 1 0,6
P1 1,8 2,1 3,78 3 1 4 15,12
P2 1,4 2,1 2,94 1 1 2,94
P3 1 2,1 2,1 2 2 4,2
PINTURA ESQUADRIA 85,678
P4 0,8 2,1 1,68 10 9 19 31,92
P5 0,7 2,1 1,47 6 2 8 11,76
P6 0,9 2,1 1,89 3 3 5,67
PINTURA MADEIRA 49,35

MEMORIAL DE CÁLCULO

345,63

RESUMO PINTURA EXTERNA
PINTURA EXTERNA

7,8
76,5

533,8275
PAVIMENTO INFERIOR

32,25
17

19,25
13,625

21,09
48,39

PINTURA ESQUADRIAS

RODAPÉ

PIN
TU

RA PAVIM
EN

TO
 SU

PERIO
R

D
ESCO

N
TO

 D
E ÁREAS

REVESTIM
EN

TO
 PAVIM

EN
TO

 SU
PERIO

R
TOTAL

TOTAL

TOTAL GERAL 304,9325 403,23
LAJE PAVIMENTO INFERIOR ÁREA DE PISO PAVIMENTO INFERIOR

PIN
TU

RA ESQ
U

AD
RIAS

PIN
TU

RA EXTERN
A

36,48
36,48

44,745
34,9125
40,185

18,24
36,48

36,765
27,93

31,065

1199,032

ÁREA MAIOR QUE 2 M²

PINTURA INTERNA

18
34,25

25
545,625

13,75
26,5
25
18

17,5

55,5
37

16,25

RESUMO PINTURA

PIN
TU

RA PAVIM
EN

TO
 IN

FERIO
R

REVESTIM
EN

TO
 PAVIM

EN
TO

 IN
FERIO

R

1222,01

32,75
16,5

18
14,75

39
14,75

41

142,5575

TOTAL 
PAVIMENTO SUPERIOR

36,765

Coordenador de Projetos e Acompanhamento de Obras

RESUMO REVESTIMENTO

PAVIMENTO SUPERIOR

PAVIMENTO INFERIOR
D

ESCO
N

TO
 RO

D
APÉ


