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MEMORIAL DESCRITIVO 

ILUMINAÇÃO NO PARQUE MUNICIPAL MOGIANA - ETAPA 2 
 

1. Dados Gerais 

Objeto: Execução de obra de iluminação no Parque Municipal Mogiana – Etapa 2. 

Local do Projeto: Avenida José Pedro Muniz – Centro. 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG. 
 
 

2. Objetivos 
3.  

O memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar a execução do 

projeto de iluminação no Parque Municipal Mogiana - Etapa II, além de prestar 

esclarecimentos e fornecer dados referentes aos projetos. 

As luminárias a serem instaladas são de led e as características estão descritas neste 

memorial. Os desenhos da rede de distribuição e detalhes dos projetos, a planilha 

orçamentária, o memorial descritivo, as especificações técnicas, o local da obra e todas as 

peças gráficas do projeto serão parte integrante do contrato de serviço e devem ser 

conferidos por meio da compatibilização, não sendo aceito reivindicações posteriores à 

abertura do edital. 

Nenhuma alteração se fará em qualquer especificação ou projeto, sem autorização da 

fiscalização de obra da Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG. A autorização só terá validade 

quando confirmada por escrito. 

 

4. Prazos de Execução 

O prazo máximo para execução dos serviços é de 120 dias conforme cronograma, a 

contar da autorização de início. 

A escala a ser desenvolvida será de inteira responsabilidade da Contratada, os custos com 

trabalhos em horários extraordinários (sábados, domingos, feriados e períodos noturnos) 

decorrentes deverão estar incluídos na proposta, para que seja mantido o prazo e valor 

contratual. 
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5. Instruções Preliminares 

A Prefeitura Municipal poderá, a seu critério, prestar orientação e fiscalizar os serviços, 

de forma a garantir a qualidade e segurança necessária às suas instalações. 

A empresa contratada deverá agendar com a Prefeitura Municipal, a data para início da 

execução dos serviços e solicitar aprovação do planejamento dos mesmos, que deverá ser de 

acordo com as necessidades e períodos de execução determinados pela Prefeitura 

Municipal. 

Deverão ser encaminhados para a Prefeitura Municipal todos os relatórios de 

planejamento, cronograma físico financeiro (atendendo o prazo estabelecido) e 

acompanhamento de obras solicitados, em sua forma, periodicidade, conteúdo e evidências 

solicitadas pela Fiscalização. 

 

6. Planejamento e Controle 

A CONTRATADA desenvolverá o planejamento, a programação e o controle das atividades 

que estiverem sob sua responsabilidade. A CONTRATADA destacará todas e quaisquer 

interferências que possam pôr em risco o cumprimento de suas obrigações previstas no 

CONTRATO, advertindo tempestivamente a FISCALIZAÇÃO a respeito das mesmas. 

A CONTRATADA deverá considerar as seguintes condições gerais para elaboração do 

planejamento, programação e controle da execução das atividades do CONTRATO: 

 Jornada de trabalho em conformidade com as leis trabalhistas e com o horário de 

trabalho praticado pela Prefeitura Municipal no local dos serviços. No caso de 

jornadas especiais de trabalho, deverão ser consideradas prévia e expressamente 

aprovadas pela FISCALIZAÇÃO; 

 Deverão ser consideradas autorizações de trânsito pela Contratada, caso necessário 

para carga e descarga. 

 
7. Normas 

A empresa contratada deverá executar os serviços observando as especificações e 

procedimentos técnicos descritos neste memorial descritivo. 

O presente projeto atende às normas vigentes pela Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas, da Concessionária Cemig, Telefonia e internet e legislação do Município. Tais 

requisitos deverão ser atendidos pelo seu executor, que também deverá atender ao que está 

explicitamente indicado nos projetos. 

 
8. Serviços Preliminares 

 Mobilização e Desmobilização do Canteiro de Obras 

A mobilização consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando o início dos 

serviços contratados. Incluem-se neste serviço a localização, o preparo e a disponibilização, 

no local de trabalho, de todos os equipamentos, mão de obra, materiais e instalações 

necessários à execução dos serviços contratados. Será instalado container para sanitário e 

escritório, bem como feitas as ligações provisórias de água e energia. 

A desmobilização consiste na desmontagem e retirada de todas as estruturas, construções 

e equipamentos do canteiro de obras. Está incluída neste item a desmobilização do pessoal. 

 
 Placa de Obra 

É de responsabilidade da Contratada, a execução da sinalização da área a ser trabalhada, 

atendendo às determinações dos órgãos fiscalizadores e às prescrições da NR 18. A 

Contratada fornecerá e instalará 1 (uma) placa de obra, de acordo com as normas e 

legislações pertinentes. A localização da placa será definida pela Fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Guaxupé/MG. 

A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente às referências 

cromáticas, as dimensões e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pela 

Prefeitura de Guaxupé/MG. 

 
9. Materiais 

Os materiais a empregar serão todos de primeira qualidade e obedecerão às condições 

da ABNT. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado, 

deverá ser solicitada substituição por escrito, com a aprovação dos autores/fiscalização do 

projeto de reforma/construção. 

A expressão "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes especificações, o 

sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes 
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gradações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior. 

É vedado à empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer materiais que 

não satisfaçam às condições destas especificações. 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por 

outro, este pedido de substituição deverá ser instruído com as razões determinantes para tal, 

orçamento comparativo e laudo de exame. 

 
 Luminárias LED 

As luminárias a serem utilizadas deverão atender às seguintes especificações: 
 
 

 Luminária LED tipo PÚBLICA 60W, IP-67, FP>0,98, 65.000 horas com ajuste de 

ângulo, com tomada base relé 7 pinos. INMETRO PT 20/2017. 

a. Potência máxima 60W; 

b. Fluxo Luminoso mínimo 8.400lm; 

c. Temperatura de cor dos LEDs 5.000K. 
 

Imagem 01 – Modelo de luminária 60 W. 
 
 

 Luminária LED tipo PÚBLICA  150W, IP-67, FP>0,98, 65.000 horas  com ajuste de 

ângulo, com tomada base relé 7 pinos. INMETRO PT 20/2017. 

a. Potência máxima 150W; 

b. Fluxo Luminoso mínimo 21.700lm; 

c. Temperatura de cor dos LEDs 5.000K. 
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 Luminária LED tipo PÚBLICA 180W, IP-67, FP>0,98, 65.000 horas com ajuste de 

ângulo, com tomada base relé 7 pinos. INMETRO PT 20/2017. 

a. Potência máxima 180W; 

b. Fluxo Luminoso mínimo 25.000lm; 

c. Temperatura de cor dos LEDs 5.000K. 
 

Imagem 02 – Modelo de luminária 150 e 180 W. 
 
 

As luminárias serão do tipo pública com tecnologia LED, com alimentação dos LEDs em 

corrente contínua (DC), vida útil do conjunto 65.000 horas @L70 com declaração de garantia 

das luminárias LED, por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) anos, expedida 

e assinada pelo fabricante da luminária e com certificado ativo conforme Portaria 20 do 

INMETRO. 

Ainda deverá atender às seguintes especificações com base nos dados declarados pela 

Portaria 20 do INMETRO: 

a. Driver com saída em corrente/tensão contínua (DC); 

b. Tensão de entrada 100~250 VAC (Full range); 

c. Frequência de entrada 60 Hz; 

d. Controle de corrente em malha fechada; 

e. Base para relé fotoeletrônico 7 pinos; 

f. Driver dimerizável padrão 0-10V; 

g. Corpo fabricado em alumínio injetado ou extrudado; 

h. Acabamento em pintura eletrostática na cor cinza; 

i. Índice de reprodução de cor mínimo de 70%; 



SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E URBANISMO 

RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO, 39 | CENTRO | GUAXUPÉ-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092 

6 

 

 

 

j. Fator de Potência Maior que 0,98; 

k. Grau de proteção IP66 para o produto ou, corpo óptico e driver. 

l. Protetor de surtos 10kV/10kA integrado ao corpo da luminária; 

m. Todos os parafusos em aço inoxidável; 
 
 

Deverá ser apresentado, ainda, para autorização da fiscalização para aquisição das 

luminárias: 

a. Certificado de avaliação da conformidade conforme os requisitos da Portaria nº.20 

INMETRO das luminárias ofertadas. 

b. Registro de objeto INMETRO ativo das luminárias ofertadas. 

c. Declaração de garantia por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, 

expedida e assinada pelo fabricante do produto. 

d. Relatório de Ensaio de Eficiência Energética e Fotométrico do produto ofertado. 

e. Relatório de ensaios de segurança dos produtos ofertados conforme portaria 20 

INMETRO. Caso sejam apresentados ensaios de TIPO, indicar quais são as luminárias (itens) 

validados pelo ensaio de TIPO. 

f. Relatório de ensaio para Interferência eletromagnética e radiofrequência, conforme 

EN55015 ou CISPR 15. Caso sejam apresentados ensaios de TIPO, indicar quais são as 

luminárias (itens) validados pelo ensaio de TIPO. 

g. Relatório de ensaio conforme LM-80-15 (IESNA) ou LM-79-19 (IESNA), emitido por 

laboratório oficial, acreditado no INMETRO ou com acreditação internacional ISO/IEC 

17025:2005 para fins específicos de ensaios elétricos. 

h. O relatório de ensaio conforme LM-80-15, deverá ser acompanhado de relatório de 

ensaio comprovando que a temperatura do LED utilizado na luminária (ISTMT) atenda: 

I - A maior temperatura medida no ISTMT deverá ficar abaixo do maior valor de 

temperatura do componente medido na LM-80; 

II - A localização do ponto TMP deve ser igual para ISTMT, relatório da LM-80 e com a 

especificação do local pelo fabricante; 

III - A corrente no LED, fornecida pelo controlador de LED na luminária, deverá ser 

inferior ou igual à corrente no LED medido para o relatório da LM-80. 
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As luminárias serão previamente aprovadas pela fiscalização da Prefeitura de 

Guaxupé/MG. Desta feita as luminárias a serem instaladas deverão ter características igual 

ou superior ao descriminado neste memorial descritivo. A não observância destas indicações 

não garante o resultado esperado através dos estudos. 

 
 Relé Fotoeletrônico 

O relé fotoeletrônico ofertado deverá atender no mínimo as seguintes especificações: 

a. Base em polipropileno e tampa em policarbonato; 

b. Tampa estabilizada contra raios UV; 

c. Material dos contatos em latão estanhado; 

d. Gaxeta de encaixe com a base em PVC; 

e. Grau de proteção I.P 67; 

f. Esquema elétrico NF (liga de noite); 

g. Falha em OFF; 

h. Consumo máximo em 220V: 1,0 W; 

i. Capacidade carga com FP=1: 1000 W; 

j. Capacidade carga com FP=0: 1800 VA; 

k. Capacidade dos contatos: 40.000 ciclos; 

l. Temperatura de operação: -5°C à 50°C; 

m. Operação do tipo zero crossing switch. 
 

Deverá ser apresentado, ainda, para autorização da fiscalização para aquisição do relé 

fotoeletrônico: 

a. Ensaio de durabilidade de 40.000 ciclos, realizado por laboratório independente; 

b. Limite de funcionamento e operação, realizado por laboratório independente e 

acreditado ao INMETRO. 

c. Comportamento à 70°C, realizado por laboratório independente e acreditado ao 

INMETRO. 

d. Ensaio de resistência UV, realizado por laboratório independente e acreditado ao 

INMETRO. 



SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E URBANISMO 

RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO, 39 | CENTRO | GUAXUPÉ-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092 

8 

 

 

 

e. Ensaio de impulso combinado, realizado por laboratório independente. 

f. Ensaio de grau de proteção, realizado por laboratório independente e acreditado ao 

INMETRO. 

g. Ensaio de consumo, realizado por laboratório independente. 

h. Ensaio de resistência a impacto, realizado por laboratório independente e acreditado 

ao INMETRO. 

i. Declaração de garantia por defeito de fabricação, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 

anos, expedida e assinada pelo fabricante do produto. 

Os relés fotoeletrônicos serão previamente aprovados pela fiscalização da Prefeitura de 

Guaxupé/MG. Desta feita os relés a serem instaladas deverão ter características igual ou 

superior ao descriminado neste memorial descritivo. A não observância destas indicações 

não garante o resultado esperado através dos estudos. 

 
 Postes e braços 

Os postes e braços deverão atender no mínimo as seguintes especificações: 

 Poste Pesado Engastado 6 metros: 

Galvanizado a fogo; 

Tolerância geral de 2%; 

Conf. Norma ABNT 14.744 – Válida a partir e 29/10/2001; 

Ruptura vertical/Horizontal 100DAN sem ruptura. 
 

 
 

Imagem 03 – Poste engastado 6 metros. 
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 Poste Pesado Engastado 10 metros: 

Dimensões em milímetro; 

Tolerância geral 2%; 

Material em aço 1010/1020. 

 

 
Imagem 04 – Poste engastado 6 metros. 

 
 Poste Pesado Engastado 15 metros: 

Dimensões em milímetro; 

Tolerância geral 2%; 

Material em aço 1010/1020. 

 
 

Imagem 05 – Poste engastado 15 metros. 
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 Braço galvanizado 1 metro: 
 
 
 

 
 

Imagem 06 – Braço 1 metro. 
 
 
 

 Braço galvanizado 3 metros: 
 

 
Imagem 07 – Braço 3 metros. 

 
 
 
 
 

10. Concretagem da base dos postes 

Após a instalação dos postes, os mesmos deverão ter suas bases concretadas. Para os 

postes de 6 e 10 metros concretar a profundidade do engaste (mínima de 1 metro) e para o 

poste de 15 metros concretar a profundidade mínima de 1,50 m. 

Concretar um diâmetro médio de 40 cm no entorno dos postes. 
 
 

11. Mão de Obra 

A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente os serviços, 

obedecendo fielmente aos projetos, especificações e documentos, bem como os padrões de 

qualidade, resistência e segurança estabelecidos nas normas recomendadas ou aprovadas 
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pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica. 

 
É OBRIGATÓRIO o uso de EPI durante a execução dos serviços, sempre de acordo com as 

atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O não cumprimento dessa exigência poderá 

acarretar penalizações à CONTRATADA. 

 

 
12. Entrega dos Serviços 

No decorrer da execução dos serviços, o local deverá ser mantido limpo, sem quaisquer 

entulhos ou detritos, de forma a que os ambientes possam ser utilizados de imediato. Da 

mesma maneira, a obra deverá ser entregue totalmente limpa, no final dos trabalhos. 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados da seguinte forma: 

 Será desmobilizado o canteiro de obras, sendo cuidadosamente limpa e recomposta 

toda a área, para a sua imediata utilização; 

 Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, etc., serão limpos, abundante e 

cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes dos 

serviços executados por estes serviços de limpeza. 

 
13. Atualização de Projetos “AS BUILT” 

Após a completa execução dos serviços, caberá a Contratada a apresentação da 

atualização dos projetos elétrico e complementares “as built” (como construído), em meio 

eletrônico e impressos. 

 
Guaxupé, 15 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 

Emmanuel Ribeiro do Valle 

Engenheiro Eletricista – CREA 35095/D 

Secretário de Planejamento e Urbanismo 


