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                                                         SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023
FORMA DE REALIZAÇÃO: ELETRÔNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2023 

LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES
LICITAÇÃO DESTINADA A AMPLA PARTICIPAÇÃO 
Critério de Julgamento: menor preço global
Modo de disputa: modo aberto
OBJETO: seleção e contratação de empresa na área de engenharia civil e/ou arquitetura para reforma na Escola Municipal Dr. Carlos de Souza Ribeiro, sendo construção de vestiário na quadra e a instalação do sistema de combate e prevenção a incêndio e pânico.
VALOR ESTIMADO GLOBAL DE CONTRATAÇÃO: R$1.594.107,18 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil, cento e sete reais e dezoito centavos).
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.ammlicita.org.br
Com as mudanças aplicadas pelo Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, disciplinadas pelo Decreto Municipal Nº 2.274 de 22 de setembro de 2020, salientamos a necessidade de anexar à plataforma da AMM LICITA (www.ammlicita.org.br) a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ATO DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA, ou seja, juntos, antes da data e horário da abertura da sessão pública.
DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 22 de maio de 2023
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Até às 09:00hs do dia 22 de maio de 2023
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.

AGENTE RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO CERTAME: Agente de Contratação Leandro Cesar Fidelis, nomeado pela Portaria 075  de 2023.


ESCLARECIMENTOS: 
Diretamente pela plataforma de licitações – www.ammlicita.org.br > edital CONCORRÊNCIA 001/2023 esclarecimentos.
Telefones: (31) 31917001

Horário de funcionamento: 08h00min. às 18:00min.

	EDITAL DE LICITAÇÃO – NORMAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2023
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 079/2023 


EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2023
DISPUTA: MENOR VALOR GLOBAL
LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO – (Lei Complementar nº 123, com alterações da Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014)

PREÂMBULO

O Município de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Conde Ribeiro do Valle nº 68, Guaxupé/MG, CEP 37.800-000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.663.401/0001-97 torna público que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção e contratação de empresa na área de engenharia civil e/ou arquitetura para reforma na Escola Municipal Dr. Carlos de Souza Ribeiro, sendo construção de vestiário na quadra e a instalação do sistema de combate e prevenção a incêndio e pânico, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I deste edital.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
2.1. Poderão participar desta licitação as empresas legalmente constituídas e que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus documentos complementares.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 com as alterações da Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014.
2.6 – Não poderão participar desta licitação:

2.6.1 - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2 - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

2.6.3 - pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.4 - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.5 - pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.6 - agente público do órgão ou entidade licitante; A vedação de que trata este item 2.6.3  estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.6.7 - pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.6.8 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.6.9 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, 

2.6.10. O impedimento de que trata o item 6.3 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.6.11. Empresa impedida de licitar e contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;

2.6.12. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

2.7. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.  

2.8. As empresas sob recuperação judicial que vierem a participar do certame deverão apresentar, no envelope de habilitação, seu plano de recuperação judicial homologado em juízo, na forma do original ou autenticado em cartório ou ainda cópia acompanhada do original para autenticação na sessão.

2.8.1. As empresas sob recuperação judicial que não apresentarem na sua habilitação, seu plano de recuperação judicial homologado em juízo serão inabilitadas.
3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO
3.1. A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA será realizada em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.

3.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio da Plataforma de Licitações da Licitar Digital (www.ammlicita.org.br).

3.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Guaxupé, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

3.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.

3.5. A participação na licitação dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecidos.

3.6. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE: 

4.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

i) Declaro que estou ciente das condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data desta declaração em definitivo e que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

ii) Declaro que não emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

iii) Declaro não possuir, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

iv) Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.2. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da CONCORRÊNCIA, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente responsável pela condução do certame e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.8. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente responsável pela condução do certame, de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado.

5.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

5.9.1. Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação pelo Agente responsável pela condução do certame, via sistema.

5.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

5.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente responsável pela condução do certame suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade.

5.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1. Valor (em reais) unitário e total do item;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.4. Os valores ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data de 22 de maio de 2023, horário: 09:00, na PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.ammlicita.org.br
7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente responsável pela condução do certame e os licitantes.

7.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.6.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor percentual para administração do objeto.
7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7.1. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, para o percentual ofertado para administração do objeto. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 10,00 (dez reais).
7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexeqüível.

7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.10.1. Caso seja adotado para o envio de lances na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
7.10.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
7.12. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente responsável pela condução do certame, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.12.1. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
7.13. Caso seja adotado para o envio de lances na CONCORRÊNCIA o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subseqüentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.14. Caso seja adotado para o envio de lances na CONCORRÊNCIA o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

7.14.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item único, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente responsável pela condução do certame, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.14.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.  

7.14.7. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Agente responsável pela condução do certame, no decorrer da etapa competitiva da CONCORRÊNCIA, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.17.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente responsável pela condução do certame persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente responsável pela condução do certame aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, caso esse não seja também de uma microempresa ou empresa de pequeno porte, serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.19.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.19.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
7.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.20.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.21. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.21.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.21.2. empresas brasileiras;

7.21.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.21.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao valor definido para a contratação, o Agente responsável pela condução do certame poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

7.22.4. O Agente responsável pela condução do certame solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.22.4.1. A proposta adequada ao último lance ofertado deverá ser elaborada na proposta eletrônica em Excel que acompanha o edital (ver Anexo III).

7.22.5. É facultado ao Agente responsável pela condução do certame prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.23. Após a negociação do preço, o Agente responsável pela condução do certame iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8.
DA FASE DA ACEITABILIDADE E DE JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente responsável pela condução do certame examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do valor em relação ao previsto na pesquisa de mercado para contratação neste Edital e em seus documentos complementares.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar valor percentual final superior ao fixado através da pesquisa de mercado, ou que apresentar valor percentual manifestamente inexeqüível.

8.3. A Administração poderá realizar diligências para aferir a exeqüibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada,
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Agente responsável pela condução do certame poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente responsável pela condução do certame por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente responsável pela condução do certame.

8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente responsável pela condução do certame examinará a proposta ou lance subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Agente responsável pela condução do certame suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Agente responsável pela condução do certame deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.10. Também nas hipóteses em que o Agente responsável pela condução do certame não aceitar a proposta e passar à subseqüente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.11. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo “chat”.

9 - JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente responsável pela condução do certame verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2 e seus subitens deste edital.

9.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

9.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

9.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente responsável pela condução do certame verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este edital.

9.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente responsável pela condução do certame examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do valor ofertado em relação ao estipulado através da pesquisa de mercado para contratação neste Edital e em seus anexos.

9.8. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
a) contiver vícios insanáveis;
b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
c) apresentar valor inexeqüível ou permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;
d) não tiverem sua exeqüibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
9.9. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
9.9.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item 9.9 só será considerada após diligência do Agente responsável pela condução do certame ,que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exeqüibilidade da proposta.
9.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
9.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
9.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
10. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)
10.1. A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor será atualizada automaticamente pelo sistema eletrônico.

10.2. Deverá, contudo o licitante vencedor, encaminhar por e-mail a indicação do banco, número da conta e agência, para fins de pagamento, isso no prazo de 24 (vinte e quatro horas);

11.
DA FASE DE HABILITAÇÃO

	Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, juntamente com a PROPOSTA, A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, a seguir informada:


11.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
11.1.1. registro comercial no caso de firma individual;

11.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;

11.1.3. comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;

11.1.4. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

11.1.5. Cópia de Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal(is) da empresa.

11.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ, que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

11.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida Ativa da União e prova de regularização perante o instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;

11.2.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual;

11.2.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, Cartão de Inscrição Estadual, (se houver);

11.2.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

11.2.6. Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

11.2.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT.
11.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.3.1. Certificado de Registro da empresa junto ao CREA ou ao CAU;

11.3.2. Prova de possuir em seu quadro dirigente ou de pessoal permanente com vínculo empregatício, na data de entrega da proposta, profissional de nível superior com formação em engenharia civil e/ou arquitetura responsável técnico da licitante, detentor de atestados devidamente registrados na entidade profissional competente relativo à execução de serviços públicos e/ou privados.
11.3.2.1. O vínculo empregatício será comprovado mediante apresentação de cópia autenticada da ficha de registro de empregado, juntamente com cópia autenticada da carteira de trabalho do empregado que permitam comprovar o vínculo com a empresa.

11.3.2.2. Também será considerado para efeito de vínculo empregatício, contrato de prestação de serviços em vigor, com firmas reconhecidas de todos os assinantes (original ou cópia autenticada). 

11.3.2.2.1. Também será considerado, para todos os efeitos, declaração de futura contratação do responsável técnico detentor do(s) atestado(s) apresentado(s), desde que acompanhada da anuência deste, em documento com firma reconhecida das partes.
11.3.2.3. Cópia autenticada da ata de eleição ou do contrato social e última alteração, conforme o caso, a fim de comprovar investidura no cargo nos casos em que sócio proprietário ou dirigente de empresa figure como responsável técnico.

11.3.2.3. Cópia autenticada da ata de eleição ou do contrato social e última alteração, conforme o caso, a fim de comprovar investidura no cargo nos casos em que sócio proprietário ou dirigente de empresa figure como responsável técnico.

11.3.3. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnica deverão assumir o compromisso de participar das obras e serviços licitados, através de declaração, reconhecendo a possibilidade de substituição apenas por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Prefeitura de Guaxupé/MG.

11.3.4. A análise da qualificação técnica se dará através do registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação, na qual conste responsável técnico com habilitação para a execução de obras, emitida pelo Conselho de Classe da jurisdição da sede do licitante.

11.3.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

A Capacitação Técnico-Operacional será avaliada através de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde fique comprovado que o licitante (pessoa jurídica) executou obra com a característica a seguir descrita, consideradas de maior relevância e valores significativos, que possuem valor individual superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação, sendo as quantidades limitadas a 50% (cinqüenta por cento) de cada parcela:

- Execução de instalações de prevenção de combate a incêndio, com pelo menos 01 (um) hidrante, em edificação com área mínima de 1.046,00M²;

- Revisão, reforma ou execução de cobertura com telha cerâmica com área mínima de 641,00m²;

- Fornecimento e assentamento de janelas em ferrop, com área mínima de 74,00m²;

- Execução de revestimento cerâmico ou similar com área mínima de 403,00m².
11.3.4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

A Capacitação Técnico-Profissional será avaliada através de Atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante da obra, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, ou acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU, em nome de profissional ou profissionais de nível superior legalmente habilitado(s), comprovando experiência profissional na execução de obra com a característica a seguir descrita

- Execução de instalações de prevenção e combate a incêndio;

- Revisão, reforma ou execução de cobertura com telha cerâmica;

- Fornecimento e assentamento de janelas em ferro;

- Execução de revestimento cerâmico ou similar.

11.3.5. Atestado de Visita Técnica OPCIONAL emitido pela Prefeitura de Guaxupé em nome do representante indicado pela empresa interessada em participar do certame.

11.3.5.1. A visita técnica opcional deverá ser agendada na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, endereço Rua Major Joaquim Pedro, 39 – Centro – Guaxupé/MG – fone (35) 3559-1089, com a servidora Fernanda Aparecida Bernardes de Sousa para ser realizada entre os dias 19 de abril de 2023 a 04 de maio de 2023, nos horários das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas.

11.3.5.2. O representante da empresa, por ocasião da visita técnica, deverá demonstrar capacidade suficiente e adequada em razão do grau de especialidade/complexidade do objeto, em respeito ao princípio da finalidade.
11.3.5.3. A empresa interessada poderá encaminhar profissional terceirizado para participar da visita técnica, desde que o mesmo possua conhecimento técnico suficiente para tal incumbência.
11.3.5.4. O representante da empresa interessada deverá apresentar-se munido de instrumento público ou particular, com firma reconhecida, que o qualifique a realizar a visita técnica ou, no caso de sócio, proprietário ou de dirigente de empresa cópia autenticada da ata de eleição ou do contrato social e/ou última alteração, conforme o caso, declaratório de sua investidura no cargo.

11.3.6. Caso a empresa participante opte por não realizar a visita técnica para conhecimento do local a mesma deverá enviar declaração formal, através de seu responsável técnico, de que possui pleno conhecimento das exigências e condições do objeto a ser contratado
11.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
11.4.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
11.4.2. No caso de Certidão positiva de recuperação judicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação.
11.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois)últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, independentemente do seu enquadramento e do seu porte, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios e sendo também vedada a sua substituição por Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; 
11.4.3.1 - O balanço deverá conter (a) a assinatura do contabilista e do representante legal (podem ser assinados digitalmente); (b) a indicação do número de páginas e número do livro; (c) os termo de abertura e encerramento; e (d) prova de registro na junta comercial ou cartório (carimbo, etiqueta, chancela, código de registro), conforme o caso, nos termos da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2022 - Código Civil.

11.4.4 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade com: (a) a assinatura do contabilista e do representante legal (podem ser assinados digitalmente); (b) a indicação do número de páginas e número do livro; (c) os termo de abertura e encerramento; e (d) prova de registro na junta comercial ou cartório (carimbo, etiqueta, chancela, código de registro), conforme o caso, nos termos da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2022 - Código Civil.

11.4.5 – Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.1164, de 19111, ou de uma declaração, sob as penas da lei que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
11.4.6. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante apresentação de Declaração de Cálculo dos Índices Financeiros, em que os Índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral(ISG) e Liquidez Corrente(ILC), sejam superiores a 1(um) – Modelo no Anexo II
Nota 01: A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

Nota 02: As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão.

12.
DOS RECURSOS

12.1 -  O Agente responsável pela condução do certame declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo (10) dez minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública desta CONCORRÊNCIA, implica decadência desse direito, ficando o Agente responsável pela condução do certame autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA.

12.3 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente responsável pela condução do certame verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.3.1 - Nesse momento o Agente responsável pela condução do certame não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.3.2 - A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também importará a decadência do direito de recurso e, via de conseqüência, a adjudicação do objeto da licitação à LICITANTE VENCEDORA.

12.4 - A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais LICITANTES, desde a apresentação do recurso, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13 - DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

13.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.

13.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subseqüentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

13.3 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

13.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

14 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1 - Encerrado o procedimento licitatório e caso não seja outra a decisão da autoridade competente que não a homologação do processo licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada vencedora será convocado via sistema eletrônico e/ou e-mail para firmar/assinar o contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor Responsável, sob pena de decair do direito à contratação.

14.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o CONTRATANTE, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos
14.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato.

14.2 - Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto no item 14.1, ensejará a aplicação das sanções estabelecidas no item “DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES” deste edital, reservando-se o CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento.

15 – DO CONTRATO

15.1 - O contrato decorrente deste edital possuirá prazo de vigência e regras conforme especificados na minuta contratual (Anexo IV) e conforme estabelecido na Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas sucessivas alterações posteriores.

15.2. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.
16. DO PAGAMENTO 
16.1 O valor da contratação do objeto será o indicado na proposta comercial apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar.
16.2. No ultimo dia útil de cada mês deverá ser emitido relatório ou fatura da realização dos serviços efetivamente prestados durante o mês, contendo as obras e serviços prestados e seus valores unitários e totais, e encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Guaxupé.

16.2.1. As medições deverão ser inseridas, pela(s) empresa(s) vencedora(s) na Plataforma Mais Brasil e validadas pelo fiscal da obra.

16.2.2. O link a seguir contém os manuais disponibilizados pelo Gestor para as novas funcionalidades de preenchimento das abas referentes aos processos de execução na Plataforma + Brasil demais orientações serão repassadas quando oportuno): https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/manuais-e-cartilhas

16.3. Os relatórios ou faturas deverão vir acompanhados das guias de recolhimento de INSS e FGTS, devidamente quitadas, relativas ao mês anterior ao do faturamento. 
16.4. O Município, por sua iniciativa, também realizará medições mensais, atestando a execução das obras e serviços de engenharia declarados pela contratada.

16.5. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal compatível com a medição realizada, mediante transferência ou depósito bancário, de acordo com a efetiva prestação do serviço devidamente comprovada e reconhecida pela fiscalização da contratante.

16.5.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

16.5.2. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal os dados bancários para a consumação do pagamento.

16.5.3. O pagamento correspondente à medição só será realizado, mediante a apresentação da CND do INSS relativo à obra e do termo de recebimento provisório da obra. 

16.6. Em caso de atraso nos pagamentos estes serão atualizados financeiramente pelo índice INPC, de acordo com a legislação em vigor na data do efetivo pagamento.
16.7. No ato do pagamento a Prefeitura reterá a importância referente ao ISSQN, recolhendo-a aos cofres municipais, conforme previsto no Código Tributário Municipal, e os valores de INSS incidentes sobre o contrato, conforme disposição da Legislação Federal pertinente, quando for o caso.

16.8. O Termo de Recebimento Definitivo da obra será emitido em até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório das obras, desde que o objeto tenha sido fielmente cumprido.

16.9. As despesas correrão sob as rubricas orçamentárias 02.07.02.12.361.0403.1038-4.4.90.51.00 – ficha 612 – fonte de recursos 1.500 – código de aplicação 1001; 02.07.02.12.361.0403.1038-4.4.90.51.00 – ficha 612 – fonte de recursos 2.710 – código de aplicação 0000 e 02.07.01.12.361.0403.1479-4.4.90.51.00 – ficha 557 – fonte de recursos 1.540 – código de aplicação 0000.
17.
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
17.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
17.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

17.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

17.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

17.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

17.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

17.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

17.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

17.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

17.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
17.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

17.2.1. advertência; 

17.2.2. multa;

17.2.3. impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

17.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

17.3.2. as peculiaridades do caso concreto

17.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

17.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

17.4. A multa não será inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 17.1 e seus subitens.
17.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

17.6. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência de infrações administrativas quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

17.6.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar poderá, no caso de ocorrências mais graves, ser pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme previsto no §5º do Artigo 156 da Lei 14.133 de 2021.
17.7. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

17.8. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

17.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

17.10. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em nenhuma hipótese, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

18.
DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.

18.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

18.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados na PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL (www.ammlicita.org.br) em campos próprios disponíveis para estes tópicos.

18.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

18.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente responsável pela condução do certame nos autos do processo de licitação.

18.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

19 - DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

19.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente responsável pela condução do certame.
19.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
19.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
19.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
19.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
19.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
19.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
19.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
19.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.ammlicita.org.br.
19.11. O Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato
19.12. Informações sobre o andamento da licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, nos dias úteis, das 8h às 11h e das 13h às 17h ou pelo telefone (35) 3559-1021 e e-mail: prefeituragxp@yahoo.com.br. Ainda, poderão ser acompanhadas as fases através do Portal Eletrônico www.ammlicita.org.br
19.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
19.13.1. ANEXO I - Termo de Referência elaborado pela Secretaria solicitante;
19.13.2. ANEXO II – Modelo de Declaração de cálculo dos índices financeiros;
19.13.3. ANEXO III – Modelo da Proposta Comercial;
19.13.4. ANEXO IV - Minuta do Contrato.
Guaxupé 04 de maio de 2023.
Jair Pereira Bastos Filho 

Secretário Municipal de Administração

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2023
seleção e contratação de empresa na área de engenharia civil e/ou arquitetura para reforma na Escola Municipal Dr. Carlos de Souza Ribeiro, sendo construção de vestiário na quadra e a instalação do sistema de combate e prevenção a incêndio e pânico.
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TERMO DE REFERENCIA

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Torna-se publico que O Municipio de Guaxupé, sediado na Avenida Conde Ribeiro do Valle n°
68, Centro, Guaxupé-MG, realizara na modalidade Concorréncia, art. 28, inciso Il com critério
de julgamento menor preco, na hipétese do art. 33, inciso |, nos termos da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021.

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. A contratagdo de empresa na area de engenharia civil e/ou arquitetura para
Reforma na Escola Municipal Dr. Carlos de Souza Ribeiro, construcdo de vestiario na
quadra e a instalagdo do sistema de combate e prevencgao a incéndio e panico no Municipio
de Guaxupé/MG, nos termos da planilha orcamentaria anexa, conforme condiges e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, s&o
caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar e
Decreto n° 2664, de 17 de Janeiro de 2023.

1.3. A escolha da proposta serd a mais vantajosa para a contratagdo por Concorréncia
Reforma na Escola Municipal Dr. Carlos de Souza Ribeiro, construgao de vestiario na quadra e a
instalacdo do sistema de combate e prevencéo a incéndio e panico no Municipio de Guaxupé/MG
para a Secretaria Municipal de Educagdo, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste termo de referéncia.

O critério de julgamento adotado serd o menor prego global, observadas as exigéncias

contidas neste Termo de Referéncia e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 380 dias, contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a

vigéncia da contratagao.
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2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A escola Dr. Carlos de Souza Ribeiro, localizada na Rua Madre Felisa n® 131, bairro
Jardim Recreio, anualmente apresenta um registro de 300 matriculas por ano e possui cobertura

do ensino fundamental.

A unidade escolar recebera uma benfeitoria em toda edificagdo, com destaque para uma
ampliagdo na cobertura do patio e entrada, ampliacdo de vestiario na quadra de esportes, troca de
iluminagao da quadra de esportes para refletor de LED, e revisdo geral das infiltragdes no telhado,

prevengao contra incéndio, entre outros servigos basicos.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no art.19, Lei n° 2.950, de 21 de Julho de 2022,
de diretrizes orgamentéarias do Municipio de Guaxupé, estado de Minas Gerais, para o exercicio
de 2023 e art. 3 da Lei n. 2.997, de 30 de dezembro de 2022, estima receita e fixa despesa para o

exercicio de 2023.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO.

3.1. Areforma é essencial para o bem-estar dos alunos, professores e demais profissionais.
Além disso, pode ser instrumento para facilitar o aprendizado, a socializagéo e a formagao cultural,

contribuindo para o desenvolvimento dos estudantes.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

4.1. Requisitos da contratagcdo estdo detalhados no projeto basico, que contém projeto,
memorial descritivo,meméria de calculo, planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro e
quadro de composi¢édo de BDI, todos constantes neste processo.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a
subcontratagdo, caso admitida.

4.5. Garantia da contratagdo: Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam o art.
96 e seguintes da Lei n® 14.133 de 2021.

4.6. O percentual da garantia da contratagdo sera de 5% (cinco por cento) do valor
contratual, conforme art. 98 da Lei n® 14.133 de 2021.

4.7. A garantia da contratacdo devera ser prestada em até 5 (cinco) dias uteis apds a
assinatura do Contrato

4.6. Nao se dara ordem para o inicio dos servicos enquanto NAO estiver formalizada a
garantia.

~
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O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratagégo.

4.7. Vistoria: A avaliagdo prévia do local de execucéo dos servigos & imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim.

A ndo realizagdo da vistoria n3o podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO:
5.1. Condigbes de execugéo:

a) O inicio da execugdo sera imediato mediante emissdo de ordem de servigo e/ou na
data que constar especificada na ordem de servigo.

b) Os métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execucdo do trabalho serdo de acordo com o projeto basico constante neste processo.

c) O objeto sera executado e concluido no prazo de 240 dias conforme estipulado no
cronograma fisico-financeiro.

5.2. Garantia, manutencéo e assisténcia técnica:

5.2.1. Uma vez notificado, o Contratado terd o prazo especificado de acordo com a
reparacgdo para ser executada e devera realiza-lo tempestivamente.

5.2.2. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira o
contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgao,
da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagédo, pela corregcdo, pela
reconstrugcdo ou pela substituicdo necessarias, bem como solidez e seguranga do trabalho
assim em razao dos materiais, como do solo, na hipétese do art. 140, § 6°, nos termos da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021 e art. 618 da Lei n® 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 - Coédigo
Civil.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

6.1. Apdés a homologacgédo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratagéo, sera firmado
Termo de Contrato, que deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. O adjudicatario tera o prazo de 48 (quarenta e oito) horas Uteis, contados a partir da
data de sua convocacgao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho), sob pena de decair do direito & contratacdo, sem prejuizo
das sangdes previstas neste Termo de Referéncia.
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6.3.0 prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de empenho ou
instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagédo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.

6.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida @ empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que a referida Nota esta substituindo o contrato,
aplicando-se a relagdo de negécios ali estabelecida as disposigdes da Lei n® 14.133, de 2021.

6.5. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Termo de
Referéncia do edital;

6.6. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovagéo
das condigbes de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Termo de Referéncia, que
deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

6.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostilamento.

6.8. As comunicagdes entre o Contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.9. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o municipio podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.10. Da Fiscalizagéo do Contrato:

a) A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

b) O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo.

c) O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados (ar. 117, §1° da Lei 14.133 de 2021).

d) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagbes para a corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregéo.

e) O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo
que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.

f) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

g) O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo hébil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a
prorrogagéo contratual. [
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h) O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengéo das condigbes de habilitagdo

da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.
i) O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragbes e das prorrogagbes contratuais, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

7.1. Recebimento do Objeto: Os bens serao recebidos provisoriamente, de forma sumaéria,
quando d final da execugdo, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do
recebimento provisério, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo estipulado pela fiscalizagéo, a
contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagio das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 90 dias, a contar da emissdo do
recebimento provisério, apds a verificagdo na execugéo do objeto, da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitacao.

7.4. O prazo para a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugéo do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a anélise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os
fins do recebimento definitivo.

7.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluiré a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato.

7.6. Do Pagamento: O pagamento seré efetuado em até 30(trinta) dias apos a emisséo da
Nota Fiscal, ja deduzido o valor referente ao ISSQN, quando este seja devido no Municipio de
Guaxupé/MG, além do valor referente aos demais tributos incidentes (Contribuigbes Sociais, IR,
etc.) quando a lei determine a retengédo, para efeito de céalculo de ISSQN:

a) Atestado de prestagdo do servico ou documento equivalente emitido pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos.

b) Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal — Fatura

7.7. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

8.1. Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta: O fornecedor sera selecionado
por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.
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8.2. Critérios de aceitabilidade de precos: seré o valor global estimado para a contratagéo.

8.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragéo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os
precos unitarios, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de
avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei 14.133/2021).

8.3. Exigéncias de habilitagdo:

8.3.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

8.3.2 Os critérios de habilitagdo econdémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
estdo previstos no edital.

Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.

8.4. Qualificagdo Técnica:
8.4.1. A Capacitagdo Técnico-Operacional serd avaliada através de Atestado(s) fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, onde fique comprovado que o licitante (pessoa
juridica) executou obra com as caracteristicas a seguir descritas, consideradas de maior
relevancia e valores significativos, que possuem valor individual superior a 4% (quatro por cento)
do valor total estimado da contratagdo, sendo as quantidades limitadas a 50% (cinquenta por
cento) de cada parcela:

e Execucdo de instalagbes de prevencdo e combate a incéndio, com pelo menos 1 (um)
hidrante, em edificagdo com area minima de 1.046,00 m?;

e Revisdo, reforma ou execucdo de cobertura com telha ceramica com area minima de
641,00m?;

e Fornecimento e assentamento de janelas em ferro, com area minima de 74,00m?,

e Execugdo de revestimento ceramico ou similar com area minima de 403,00 m2.

8.4.2. A Capacitacdo Técnico-Profissional sera avaliada através de Atestado(s), fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado contratante da obra, devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU, ou acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo
CREA ou CAU, em nome de profissional ou profissionais de nivel superior legaimente
habilitado(s), comprovando experiéncia profissional na execucdo de obra com as caracteristicas a
seguir descritas:

e Execucdo de instalagdes de prevencdo e combate a incéndio;

e Revisao, reforma ou execucéo de cobertura com telha ceramica;

e Fornecimento e assentamento de janelas em ferro;

e Execucgao de revestimento ceramico ou similar.
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Os demais critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor estdo

previstos no edital.
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:

9.1. O custo estimado total da contratagéo é de R$ 1.594.107,18 (um milh&o, quinhentos e
noventa e quatro mil, cento e sete reais e dezoito centavos), conforme custos unitarios apostos na
planilha orgamentaria anexa.

10. ADEQUACAO ORGAMENTARIA
10.1. Os recursos financeiros para o pagamento dos servigos aqui contratados serao

provenientes das seguintes dotagdes orcamentarias:

02.07.02.12.361.0403.1038.4.4.90.51.00, ficha 612, fonte 1.500, cédigo de aplicacédo 1001.
02.07.02.12.361.0403.1038.4.4.90.51.00, ficha 612, fonte 2.710, cédigo de aplicagao 0000.

02.07.01.12.361.0403.1479.4.4.90.51.00, ficha 557, fonte 1.540, cédigo de aplicagdo 0000.

11. SANGOES
11.1.Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracdes
previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12. DISPOSIGOES FINAIS

12.1. O procedimento sera divulgado no site oficial do municipio com enderego
www.guaxupe.mg.gov.br e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, e encaminhado
automaticamente aos fornecedores registrados no sistema eletrénico utilizado pelo Municipio de
Guaxupé, por mensagem eletrnica, na correspondente linha de fornecimento que pretende
atender.

Guaxupé, 21 de margo de 2023.

Elvis K V de Melo Lima
Coordenador de projetos e'\acompanhamentos de obras

Emmanuel do Valle
Secretariq de rvicos Publicos

’DW% IS Souren

Denise F. Mariano dos Santos Souza
Diretora de Desenvolvimento Urbano
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS DE SOUZA RIBEIRO
Local: RUA PROF. MADRE FELISA, 131 - JARDIM RECREIO - GUAXUPE-
MG

1. INTRODUGAO

A execucdo dos servicos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma,
dimens6es, concepcdo arquitetonica e memorial descritivo. A CONTRATADA fica
obrigada a retirar do canteiro de servicos os materiais porventura impugnados pela
fiscalizagdo, bem como iniciar qualquer demolicdo exigida, correndo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes das referidas demoligdes e resservidos.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra
removendo o entulho resultante.

A planilha orgamentaria e o projeto basico arquitetonico complementam este
memorial.
OBS: TODOS OS MATERIAIS QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE MEMORIAL
DEVERAO SER APRESENTADOS PREVIAMENTE (IN LOCO OU CATALOGO)
COM ESPECIFICACOES PARA SER APROVADO PELA FISCALIZAGAO. OS
PRODUTOS REJEITADOS NAO PODERAO SER USADOS NA OBRA.

2. DIARIO DE OBRAS

Cabera a empreiteira a manutengao de um diério de obras conforme legislagao
vigente, permanentemente disponivel para langcamentos de ocorréncias no local da
obra, no qual deverdo ser relatadas as condicées meteorologicas, consultas a
fiscalizagdo, datas de conclus@o de etapas de acordo com cronograma. O relativo

diario ficara a disposicao da fiscalizagio para eventual consulta.

3. EXECUGAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servigos, desde a instalagao do canteiro de obras até a limpeza
final e entrega da obra, com todas as instalagbes em perfeito e completo

funcionamento.
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A Contratada devera designar um preposto no canteiro de obras para
responder pela empresa nas auséncias dos responsaveis técnicos.

O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares ficara a cargo da
Contratada, de acordo com o seu plano de construgéo previamente estabelecido.

Ficara a Contratada obrigada a demolir e/ou refazer os trabalhos impugnados
logo ap6s o recebimento da Ordem de Servico correspondente, sendo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa
correspondente considerada nao concluida.

Em atendimento as necessidades da obra, ficam a cargo da Contratada os
custos referentes a utilizagdo de energia elétrica junto a concessionaria local,
obedecendo as normas da mesma. Todas as instalagdes deverao atender & NR10. A
Fiscalizagdo atuara na vigilancia sobre as instalagdes provisérias de energia elétrica,
podendo exigir reparos, consertos, substituicbes sempre que desconfiar da sua
seguranga. Entretanto, tal agéo elidira a responsabilidade da Contratada, que tera a
obrigago primordial de instala-la e manté-la em ordem e conservagao, a fim de evitar
acidentes de trabalho e curtos-circuitos.

Em atendimento as necessidades da obra, ficam a cargo da Contratada os
custos referentes a utilizagdo de agua e esgoto junto a concessionaria local. O
abastecimento de agua do canteiro devera ser ininterrupto, mesmo que a Contratada
seja obrigada a utilizar-se de caminhdo-pipa.

Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pegas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas devergo ser dirimidas antes do inicio da obra com a Coordenag&o de
Engenharia da Secretaria de Obras, que dara sua anuéncia aprovativa ou néo.

Todas as dividas pertinentes a obra durante a fase de execugéo, também devera ser
encaminhada a coordenacdo de engenharia para anuéncia aprovativa ou néo,
quaisquer atividades realizadas sem devida autorizagdo da secretaria esta sujeita a
demoligdo, com total custos e despesas do contratado.

A execucdo da obra ficara a cargo da empresa contratada (empreiteira) apos
processo licitatério, que devera providenciar a ART ou RRT de execugéo da Obra,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificagdes deste memorial e do
contrato de prestacdo de servigo que sera celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura
Municipal de Guaxupé. Para a execugdo dos servicos serdo necessarios ainda os
procedimentos normais de regularizagdo do Responsavel Técnico da Empreiteira,
junto ao contratante, com relacéo ao comando da obra, diario de obra, licencas e

alvaras.
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Para eventual necessidade nas alteracdes de materiais e (ou) servicos
propostos, bem como de projeto, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira,
deverdo ser previamente apreciados pela Secretaria de Obras, que podera exigir
informagdes complementares, testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final 2
sugest&o alternativa apresentada.

Sao obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.

« Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

« Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servicos
a serem executados, em nimero compativel com a natureza e cronograma da
obra, além de exigir a utilizagdo dos EPIs e EPCs necessarios.

« Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e
inconsisténcias no projeto, comunicar a fiscalizagdo, para que as devidas
providéncias sejam tomadas.

« Manter atualizados no Canteiro de Obra: Alvara, Certidées, Licencas, evitando
interrupcdes por embargos.

o Apresentar semanalmente os diarios de obras assinados pelo R.T. da
contratada para o responsavel pela fiscalizagéo.

« Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugédo
ou furtos de materiais que porventura venham a ocorrer nela.

o Manter seguro e sinalizado local da obra, com remog&o de lixos e entulhos.

Fiscalizacdo

A Fiscalizagdo dos servigos sera feita pela Prefeitura Municipal de Guaxupé,
por meio do seu Responséavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a
Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em
todos os atos, de modo que todas as comunicacdes dirigidas pelo ente federado
(contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e total, e seréo
consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada

pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja,
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que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera
estar registrado no CREA ou CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra que
sera edificada e devera estar presente na obra sempre que solicitado pela fiscalizagao.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso Ihe for
exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragéo quanto aos motivos.

Poder4 a Fiscalizagao paralisar a execugdo dos servicos, bem como solicitar
que sejam refeitos, quando eles nao forem executados de acordo com as
especificacdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes
de tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a
responsabilidade da Empreiteira perante a legislacao vigente.
Materiais e mao de obra

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagbes, os métodos e
ensaios, os padroes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, 2a mao de obra
e execucio de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizacéo
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucao
das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas, serdo de

total responsabilidade da empreiteira.

4. SERVICOS INICIAIS
Instalar uma placa de obra em chapa de aco galvanizado, padrdo da Prefeitura de

Guaxupé, indicando a fonte de recursos.

5. ADMINISTRAGAO LOCAL
A obra sera realizada com acompanhamento de 1 engenheiro Junior, 3 dias por
semana, 4 horas diarias, durante o periodo de 12 meses. Todos os itens da

administragdo local serdo medidos proporcional a evolugéo da obra.

6. COBERTURA CERAMICA

Fornecimento de mao de obra, equipamento e elementos eventualmente necessarios
para reviséo geral de telhado ceramico, com reposigdo de 10% do material.

A revisdo sera executada com madeira de lei seca, macaranduba, de primeira

qualidade com travamentos suficientes para manter a estrutura rigida.
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A estrutura devera ficar alinhada, e suas pecas ndo deverdo apresentar fissuras,
rachaduras, fendas, arqueamento, encurvamento, defeitos nas ligagdes, sinais de
deteriorago, comprometendo a resisténcia da estrutura.

Sero revisados e corrigidos todos os pontos com empenamento, deflexdes.

Os reparos na estrutura deverao estar de acordo com o projeto apresentado, e caso

necessario modificagdes, deverao ser comunicados previamente & Fiscalizagao.

7. COBERTURA METALICA ENTRADA E PATIO

Sera realizado projeto executivo pela empresa contratada em ago estrutural, ASTM
A36, definindo as suas sessdes, espessuras e travamentos. Sera encaminhado pela
contratada ART de projeto executivo.

N3o devera ser admitida a utilizacdo de ago sem qualificagdo estrutural, tipo SAE
1020, pois o mesmo tem menor médulo de elasticidade (impactando em maior
deformagao da estrutura), menor resisténcia a corrosao (diminuigdo da vida dtil), entre
outros aspectos. A estrutura metdlica sera executada em chapas de ago estrutural
resistentes a corroso atmosférica, com resisténcia ao escoamento minimo (fy) de 250
Mpa, a resisténcia & ruptura minima (fu) de 400-550 Mpa. Conectores de
cisalhamento, chumbadores e chumbadores quimicos: deveréo respeitar dimensdes
minimas, conforme normas especificas. Barras redondas também em ago ASTM A36.
Todos os elementos previstos no projeto deverdo ser executados e adicionalmente,
outros elementos deverdo ser incorporados ao projeto, conforme necessidade
executivas e outros fatores supervenientes que forem detectados. Toda a estrutura
exposta devera recebera pintura com protecdo de fundo de 1 demdo de 75
micrometros de Primer de Zinco e intermediaria de 1 demao de 40 micrometros (CBCA
16) ou 125 micrometros (CBCA 17) de Epoxi.

Antes da execugdo da estrutura metélica deverdo ser concluidas as instalagdes
complementares que ndo poderdo ser executadas apos a conclusdo desta. Somente
apos estes servicos podera ser liberado a execucao da estrutura metalica e posterior
fechamento da cobertura. Ainda, antes do inicio da montagem, as posi¢ces indicadas
em projeto deverdo ser conferidas, inclusive os posicionamentos e nivelamentos das
bases. Todos os chumbadores deverZo ser inspecionados por técnico qualificado.
Normas Técnicas relacionadas

ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de ago de baixa liga,
resistentes a corrosao atmosférica, para uso estrutural — Requisitos e ensaios;

ABNT NBR 6120, Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;
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ABNT NBR 6123, Forgas devidas ao vento em edificacdes;

ABNT NBR 6649, Bobinas e chapas finas a frio de ago-carbono para uso estrutural;
ABNT NBR 6650, Bobinas e chapas finas a quente de ago-carbono para uso
estrutural;

ABNT NBR 7242, Peca fundida de aco de alta resisténcia para fins estruturais;

ABNT NBR 8094, Material metalico revestido e nao revestido — Corrosdo por
exposicdo a névoa salina;

ABNT NBR 8096, Material metalico revestido e nao revestido — Corrosado por
exposicédo ao dioxido de enxofre;

ABNT NBR 8681, Acdes e seguranca nas estruturas — Procedimento;

ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de aco e
concreto de edificios;

ABNT NBR 14323, Projeto de estruturas de ago e concreto de edificios em situacdo de
incéndio;

ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis
formados a frio

Serao aplicadas telhas metalicas trapezoidais, fixadas sobre estrutura metalica em ago
galvanizado, com inclinagdo minima de 8%, conforme projeto.

As fixagdes com a estrutura metalica devem ser feitas com materiais (parafusos
brocantes, selantes, etc) e ferramentas adequadas.

Caracterizagdo e dimensdes do material no plano horizontal, metélicas serao
finalizadas com calhas em chapa de ago galvanizado, conforme planta de cobertura e
detalhes indicados nos projetos.

O vazio deixado na parte superior da calha devera ser o necessario para se efetuar a
limpeza desta quando necessario evitando assim o entupimento dos pontos coletores.
Normas Técnicas relacionadas

ABNT NBR 10844: Instalagdes prediais de aguas pluviais - Procedimento;

ABNT NBR 14331: Aluminio e suas ligas - Telhas e acessorios - Requisitos, projeto e

instalacéo.

8. COZINHA

Sera demolida parede da despensa de forma mecanizada com auxilio de martelete de
10KG. A execugdo dos servicos de demolicao devera atender as especificacdes da
NBR 5682, NR 18 e demais normas e praticas complementares. Serao de
responsabilidade da contratada todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra

necessarios para a perfeita execucdo dos servigos. A devida limpeza e bota fora sera
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de responsabilidade da contratada.
Ser4 removido a bancada quebrada da cozinha e consequentemente instalado uma

bancada nova conforme material existente.

9. ESQUADRIAS

Sero substituidas todas as esquadrias (ferro e madeira) existente no prédio.

As portas internas receberdo trés camadas de verniz sintético acetinado, com a
coloracdo a ser definida oportunamente pela fiscalizacéo.

As esquadrias de ferro e grades receberdo uma camada de pintura com tinta alquidica
de fundo (tipo zarcio) e posteriormente serdo pintadas com esmalte sintético
acetinado (duas demaos) com a cor a ser escolhida posteriormente pela fiscalizagdo.
A contratada devera apresentar modelo das esquadrias a fiscalizagao para aprovacao

e liberagao.

10. QUADRA ESPORTIVA

Sera substituida de forma manual toda tela de arame galvanizada
quadrangular/losangular. Seré instalada com fio 2,77mm (12 BWG), malha 5x5 cm.
Toda estrutura metalica da quadra e do alambrado receberdo uma camada de pintura
com tinta alquidica de fundo (tipo zarcio) e posteriormente serdo pintadas com
esmalte sintético acetinado (duas demé&os) com a cor a ser escolhida posteriormente
pela fiscalizagéo.

A quadra receber4 limpeza a jato de alta pressé&o para limpeza de impurezas, ap6s a
limpeza sera realizado pintura e demarcagdo em todo piso da quadra esportiva, com
aplicacdo manual e cores a definir pela fiscalizagéo.

Sera realizado uma pintura em todas muretas do playground, e complemento de areia
dentro da caixa de area.

Sera realizado substituicdo da iluminagdo da quadra e o quadro de energia. Sera

colocado refletor de led de 200W, branco frio conforme planilha orgamentaria.
11. BANHEIRO QUADRA

11.1.1.Movimento de terra
Os devidos cortes, aterros serao de responsabilidade da contratada.
A compactagéo do terreno seréd executada pela empresa contratada, de forma manual
com compactador de solo com placa vibratoria de 135 a 156 KG, com motor a diesel

ou gasolina de 4 a 6 HP.
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11.1.2.Fundagdes / Infraestrutura
Sera realizado muro de arrimo para nivelamento do local da edificac&o.
Nos locais onde serdo levantadas as paredes em alvenaria, serdo abertas valas e
perfuradas estacas tipo broca, com concreto FCK 20 Mpa, convenientemente
posicionadas e com profundidades adequadas.
As estacas tipo broca deverdo ser executadas por perfuragdo, com auxilio de trado
espiral, manual ou mecanizado. Sera observada a perfeita verticalidade das mesmas.
Apbs a perfurag3o, o concreto sera langado em trechos de pouca altura e apiloado.
Sobre as fundagées devera ser assentada uma viga baldrame em concreto armado,
com férmas planas de tabuas. vigas com dimensdes de 20cm de largura e 30 cm de
altura com 4 barras de ago CA502 10,00 mm e estribos a cada 20 cm com barra CA60
e bitola de ago @5,0 mm. Antes do lancamento do concreto para confecgédo dos
elementos de fundagao, as cavas deverdo estar limpas, isentas de quaisquer materiais
que sejam nocivos ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc e
apiloadas, sendo o apiloamento executado com mago de 10 kg, em todo o fundo das
valas. Em caso de existéncia de agua nas valas da fundagéo, devera haver total
esgotamento, ndo sendo permitida sua concretagem antes dessa providéncia.
O lastro de concreto devera ter consumo minimo de 200 kg de cimento por metro
cubico de concreto, e sera langado no fundo das valas, apés o apiloamento, para
isolar as armagées do terreno, com espessura minima de 5cm.
As formas deverdo ser estanques e solidamente estruturadas, de forma a néo
permitirem deformagdes e perda de material entre juntas. Para a desforma deveréo
ser obedecidos os prazos estabelecidos por norma.
O concreto preparado no canteiro de servigo devera ser misturado com equipamento
adequado e convenientemente dimensionado em funcdo das quantidades e prazos
estabelecidos para a execucdo dos servigos e obras.
O adensamento sera cuidadoso, com vibrador de imers&o 45mm de forma que o
concreto ocupe todos os recantos da forma.
O amassamento mecanico no canteiro devera ser realizado sem interrupgdo, e devera
durar o tempo necessario para permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os
elementos.
O reaterro das valas devera ser feito em camadas de no maximo 25 cm, compactadas
com mago de 30 kg.

11.1.3.Estrutura

11.1.3.1. Foérmas

As formas e os escoramentos deverdo ser dimensionados e construidos obedecendo
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as prescrigdes da norma brasileira NBR-7190, ser dimensionadas de tal modo que ndo
possuam deformag@es prejudiciais, quer sob a agdo dos fatores ambientes, quer sob a
carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do
adensamento sobre o empuxo do concreto.

11.1.3.2. Armacao
As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidagao.
A armadura devera ser colocada no interior das férmas de modo que durante o
langamento do concreto se mantenha na posicao indicada no projeto, conservando-se
inalteradas as distancias das barras entre si e as faces internas das férmas.

11.1.3.3. Concreto
O concreto preparado no canteiro de servico devera ser misturado com equipamento
adequado e convenientemente dimensionado em fungéo das quantidades e prazos
estabelecidos para a execugéo dos servigos e obras.
O adensamento sera cuidadoso, com vibrador de imersé&o 45mm de forma que o
concreto ocupe todos os recantos da forma.
O amassamento mecanico no canteiro devera ser realizado sem interrupgao, e devera
durar o tempo necessario para permitir a homogeneizagéo da mistura de todos os
elementos.

11.1.3.4. Laje Pré-moldada
Sera executado a laje tipo trelicada em 1 diregéo, apoiada em vigas, no menor vao,
com enchimento ceramico e concreto FCK25 MPA preparado em obra. O cimbramento
sera com escoras metélicas apoiando as formas horizontais, de modo a resistir as
cargas atuantes, peso préprio do concreto e movimentagcdes de operarios e
equipamentos.
A cura devera ser executada para se evitar a fissuragéo da peca estrutural, hidratando
a laje 3 vezes ao dia durante 7 dias, sempre observando as condigdes climaticas e
ambientais e o tipo da obra em si. Apés 28 dias sera realizado a desforma e retirada
do escoramento, obedecendo a ordem do centro para as extremidades.

11.1.3.5. Impermeabilizacdo
As alvenarias em contato com a fundagdo devem ter sua base impermeabilizada
mediante aplicagdo de argamassa impermeavel e pintura com emuls&o asfaltica.
Recomenda-se para a argamassa o trago 1:3 (cimento e areia), dosada com um
impermeabilizante, em base quimica compativel, sendo este impermeabilizante

previamente dissolvido na &gua de amassamento da argamassa. O consumo de
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impermeabilizante deve ser indicado pelo fabricante.
A camada de argamassa deve ser apenas desempenada para que a superficie fique
semi-aspera; apds sua secagem, aplicam-se entdo duas ou trés demaos da emulsdo
asfaltica, iniciando-se apés aproximadamente 24 horas, a construgdo da alvenaria
propriamente dita.

11.1.3.6. Paredes
Serdo executadas de acordo com as dimensdes marcadas no projeto basico
arquiteténico. Serao levantadas com blocos de concreto, observando niveis, prumos e
amarragoes.
Os blocos de concreto deverdo ter resisténcia adequada ao seu uso e ndo devem
apresentar defeitos sistematicos tais como: trincas, fraturas, superficies irregulares e
deformacdes.
As paredes internas e externas serdo executadas em blocos de concreto, dimensdes
14x19x39 cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, com
juntas ndo maiores que 1,0 cm.
A argamassa nao podera ser mais utilizada, se o tempo entre o preparo e a colocacédo
ultrapassar 2 horas e meia. Somente se podera utilizar na argamassa areia peneirada.

11.1.3.7. Vergas e Contravergas
Vergas de concreto armado serdo construidas sobre vdos de portas e janelas
existentes na alvenaria. As vergas terdo comprimento tal que ultrapassem no minimo
30 cm cada lado do v&o. O consumo de cimento
para o concreto serd de no minimo 300 kg/m3. Contravergas, com as mesmas
caracteristicas das vergas, serdo usadas sob vaos de janelas.

11.1.3.8. Divisdrias
Nos sanitrios serdo utilizadas divisérias de ardésia (h= 1,65m), entre os boxes dos
vasos sanitarios. As pecas de ardésia serdo polidas, com espessura de 3 cm e cor
cinza. Estas divisérias serdo assentadas com argamassa de cimento e areia no traco
1:3, deverao ficar aprumadas e terdo seus cantos arredondados. As pedras divisérias
entre os vasos sanitarios deverdo ser assentadas a 30 cm do ch&o para que a agua de
lavagem do piso escoe entre eles.

11.1.3.9. Vidros
Serdo colocados nas janelas vidros planos comuns tipo fantasia, de 4 mm de
espessura, de acordo com as dimensées das esquadrias.
Nzo sera permitida a colocagao de vidros trincados e/ou de corte irregular, com falhas
que possam comprometer a estanqueidade ou o bom aspecto da esquadria.
Antes da colocagdo dos vidros, todos os caixilhos devem receber pelo menos a

RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO, 39 | CENTRO | GUAXUPE-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092



[image: image18.jpg]. SECRETARIA MUNICIPAL DE
GUAXU PE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

primeira dem&o da pintura de acabamento final (além da protecéo antioxidante) e nos
rebaixos dos caixilhos, estes serdo bem limpos e lixados.
11.1.3.10. Instalagdes Hidraulicas
Deverdo ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construgéo
vigentes da ABNT.
Para execug3o das tubulagdes em PVC (dgua e esgoto), deverao ser utilizados tubos,
conexdes e acessorios sempre da mesma marca, de primeira linha, assentados de
acordo com o manual do fabricante.
Apés a conclusdo dos trabalhos e antes de ser revestida, a instalagdo devera ser
testada, a fim de verificar possiveis pontos de vazamento ou falha nas juntas.
11.1.3.11. Lougcas Sanitarias
Deverao ser instaladas loucas sanitarias de 12 qualidade, linha atual de mercado. Os
vasos sanitarios e lavatérios deverdo ser do mesmo padréo (modelo):
WC Masculino e Feminino:
Cubas — de louga, sif4o, valvula e conjunto de fixagdo, assentada em bancada de
ardoésia;

Bacias sanitarias - deverao ser utilizadas bacias para valvula de descarga.

WC Masculino e Feminino (para portadores de necessidades especiais):
Lavatérios — de louga, suspenso, com sifdo, valvula e conjunto de fixagao;
Bacias sanitarias - deverao ser utilizadas bacias para valvula de descarga.
As bacias sanitérias nos banheiros acessiveis deverao ser instaladas de acordo com a
NBR 9050:2015. A altura da bacia devera ser de 46cm acabada, ou ainda, ser
construido século na base da bacia convencional com altura de 5cm acompanhando a
projegdo da base.

Ainda conforme a NBR 9050:2015 as bacias e os assentos ndo poderao ter
abertura frontal.

Sanitario Acessivel

Imagem 15 — sanitério acessivel.
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As cubas de embutir serdo em louga e os lavatérios dos banheiros acessiveis serdo de
louga suspensos, com valvula de escoamento de metal com acabamento cromado e
sifao de metal tipo copo também com acabamento cromado.

As torneiras de todos os lavatérios dos banheiros deverdo atender a NBR
9050:2015, acionadas por alavancas e fechamento automatico temporizado de 10220

segundos. Deverao dispor de arejador e engate flexivel metalico.

Imagem 16 — torneiras banheiros.

As torneiras para pias serdo do tipo mesa, metalicas, com bica moével,
acabamento cromado e arejador, com engate flexivel metalico.
Nos banheiros acessiveis serdo instaladas barras conforme especificacdo da
NBR 9050:2015, sendo:

Dimensges em metros

-2 1,50

Imagem 17 — banheiro acessivel.
« 2 barras de 0,80 metros e 1 de 0,70 metros junto & bacia sanitéria conforme

figura:
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Imagem 18 — barras bacia.

« 2 barras verticais de 0,40 metros junto ao lavatério conforme figura:

0,50 méx. | 0,50 méx,

b) Barras verticais

0,40 min

0,20 max.

90

®
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b) Vista lateral —
Barra vertical

Imagem 19 — barras lavatério.

« 1 barra horizontal de 0,40 metros junto a porta conforme figura:
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Imagem 20 - barra porta.

11.1.3.12. Instalacdes elétricas
Deverdo ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construgdo
vigentes da ABNT 5410.
Todos os materiais elétricos deverao ser de 12 qualidade, linha atual de mercado e
compativeis com o uso a que se destinam.
Quadro de Energia:
Devera ser executado um quadro de distribuicdo de energia para forca e iluminacao,
de embutir, com protegdo dos circuitos por disjuntores.
lluminacgéo Interna:
Sero instaladas luminarias chanfradas de sobrepor, para lampadas fluorescentes (2
lampadas X 40 W) com reatores de partida rapida.

11.1.3.13. Cobertura
ESTRUTURA DE MADEIRA
Toda madeira a ser utilizada na execucdo de qualquer peca componente de estrutura
de telhado, devera ser de primeira qualidade com a certificacdo do Conselho de
Manejo Florestal (FSC), seca e absolutamente isenta de nos, brocas, rachaduras,
grandes empenamentos, sinais de deterioracdo e quaisquer outros defeitos que
possam comprometer sua resisténcia ou aspecto.
TELHA CERAMICA
O cobrimento sera feito com telhas ceramicas, devendo o telhado apresentar

inclinagdo compativel com as caracteristicas da telha escolhida, e recobrimentos
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adequados 2 inclinagdo adotada, de modo que sua estanqueidade as aguas pluviais
seja absoluta, inclusive quando da ocorréncia de chuvas de vento de grande
intensidade, normais e previsiveis.

S6 sera permitido o uso de telhas ceramicas isentas de quaisquer deformagdes, que
apresentem encaixes perfeitos, superficies lisas e homogéneas, cozimento adequado
e coloragdo uniforme. Nao devera apresentar defeitos sistematicos, tais como fissuras
na superficie que fica exposta as intempéries, esfoliagdes, quebras e rebarbas.
Revestimento de parede e teto

Toda areia a ser utilizada nos revestimentos devera ser devidamente peneirada.

Todos os revestimentos deverdo apresentar parametros perfeitamente nivelados nas
arestas, alinhados e desempenados.

Havendo necessidade de recomposicéo parcial de qualquer revestimento, a mesma
sera feita de maneira a nao apresentar descontinuidade, permanecendo homogéneo o
conjunto.

Os revestimentos de paredes, em qualquer uma de suas etapas executivas: preparo
de base (chapisco, embogo e reboco) ou revestimento final (ceramicas, azulejos,
pedras, etc.), s6 poderdo ser aplicadas sobre superficies limpas, varridas com
vassoura ou escova de piagava, de modo que sejam completamente eliminadas as
particulas desagregadas, bem como eventuais vestigios organicos que possam
ocasionar futuros desprendimentos, tais como: gordura, fuligem, limo, grao de argila,
etc.

CHAPISCO

As superficies de alvenaria e concreto a serem revestidas deverdo previamente ser
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (chapisco de aderéncia),
de consisténcia fluida e vigorosamente arremessada, na espessura de 5 mm.
REBOCO EM CAMADA UNICA

O reboco sé podera ser iniciado apés a pega da argamassa do assentamento da
alvenaria e do chapisco de aderéncia.

As argamassas de reboco, aplicadas entre mestras distantes nao mais de 2,00 m
entre si, deverdo ser fortemente comprimidas contra o suporte (mestra) e
cuidadosamente sarrafeadas com régua de aluminio, de baixo para cima, até que se
atinja uma superficie cheia e homogénea. O reboco devera ser fortemente comprimido
e acabado com desempenadeira de madeira e feltrado.

Reboco devera ser executado em camada unica, regularizada, constituido de
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia na propor¢éo 1:2:8, na espessura
de 20 mm.
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ASSENTAMENTO DE AZULEJO
As paredes internas aos sanitarios masculino e feminino e depdsito serdo revestidas
com azulejos, até altura de 1,50 m, devidamente rejuntados, de qualidade AAA, extra,
com dimensdes bem definidas, esquadro perfeito, mesmo lote de fabricagéo, sem
defeito nas partes esmaltadas, cor e tonalidades uniformes.
O assentamento dos azulejos seréd com argamassa tipo cimento colante para azulejos,
aplicada de modo a ocupar integralmente a superficie de fixacdo de todas as pecas
ceramicas, evitando a formagao de qualquer vazio interno. A colocagéo seré feita com
junta de espessura entre 1,00 mm e 2,00 mm, devendo-se seguir as recomendacdes
do fabricante. A regularidade do espagamento entre as pecas sera garantida pelo uso
de espacgadores plasticos em forma de cruz.
Antes de se executar o rejuntamento, deve-se proceder a uma verificagéo da
existéncia de pecas ceramicas que, em um procedimento de percussé&o, apresentem
som cavo. Caso isto ocorra, a pega devera ser reassentada.
REJUNTAMENTO DE AZULEJO
O rejuntamento dos panos de azulejos s6 sera feito apés a conclusdo completa do
assentamento, inclusive arremates junto as loucas sanitérias, pisos e tetos, para se
evitar variagao de cores no rejuntamento (devido a idade diferente, sujeiras, etc.). O
rejuntamento sera feito com argamassa de rejuntamento devendo possuir
caracteristicas impermeabilizantes e anti-mofo (acabamento epéxi), sendo aplicado
conforme recomendagdes do fabricante.
ASSENTAMENTO DE PEITORIL
Sob as janelas devera ser assentado peitoril de concreto, tendo o cuidado de deixar
uma inclinagdo minima de 3% em favor do lado externo da edificagéo e a adocdo de
pingadeiras de, no minimo, 1,5 cm, visando evitar o escorrimento ao longo da fachada.
Para janelas, a largura do peitoril serd igual & espessura da parede acabada,
acrescida das pingadeiras, externa e interna. Sera assentado com argamassa mista
de cimento, cal e areia, trago 1:1:4 e calafetado com massa plastica.

11.1.3.14. Piso
O piso de todos os ambientes devera ter caimento adequado de forma a permitir
escoamento das aguas de limpeza (pisos internos) e das aguas pluviais (pisos
externos).
LASTRO DE CONCRETO/ CONTRAPISO
Depois de estar o terreno perfeitamente regularizado, compactado, nivelado e ter
recebido todas as tubulagdes de instalagdes que passardo sob o piso, devera ser

executado o lastro de concreto com espessura de no minimo 5 cm sobre o terreno
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natural compactado. O concreto devera ter consumo de cimento igual a 200 kg /m3 e
adicdo de impermeabilizante hidréfugo na proporgao indicada pelo fabricante.

Sera executado nos w.c.’s.

REGULARIZAGAO DE BASE

A base para o recebimento da camada de regularizagdo e de qualquer outra
argamassa de assentamento ou acabamento final deverd estar limpa, isenta de
poeiras, restos de argamassa e outras particulas que poderéo ser removidas atravées
de varri¢do ou lavagem da superficie.

Devera ser executada uma camada com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico de 1:5, com espessura de 3 cm, acabamento sarrafeado e levemente
desempenado com desempenadeira de madeira, garantindo textura aspera, visando a
regularizagdo do caimento de agua de limpeza.

Sera executada nos w.c.’s.

ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO

As pecas ceramicas a serem utilizadas devem atender aos requisitos da NBR-13818.
A absorgéo de agua deve ser menor ou igual a 4%.

Ser&o assentados pisos ceramicos nos w.c.’s e deposito.

O assentamento dos pisos ceramicos sera feito com argamassa do tipo cimento
colante para pisos, aplicando-se a pasta, em camada fina, de 1 mm a 2 mm, com
desempenadeira de aco dentada, formando estrias e sulcos que permitirdo o
assentamento e nivelamento das pecas. Em seguida, bate-se até nivelar, deixando
juntas na largura desejada entre as pecas.

As juntas de assentamento devem apresentar-se adequadamente preenchidas e sem
pontos falhos.

O piso deve apresentar-se completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre
as pecas. As placas ceramicas devem estar aderidas ao substrato, ndo apresentando
som cavo por percussdo ao toque, e apresentando resisténcia de aderéncia a tracéo
maior ou igual a 0,30 Mpa, ap6s 28 dias de cura da argamassa de assentamento.
REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO

O rejuntamento deverd ser executado com argamassa de rejuntamento, devendo
possuir caracteristicas impermeabilizantes e anti-mofo (acabamento epéxi), sendo
aplicado conforme recomendagdes do fabricante.

ACESSIBILIDADE

Os acessos/ circulagdes deverdo atender a legislagdo vigente (Lei Federal 10.098/
2000 e NBR 9050/15 da ABNT) referente a acessibilidade, possibilitando o acesso de

pessoas portadoras de necessidades especiais. Nao deverdo apresentar degraus ou
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obstaculos que dificultem a circulagao.
As inclinagées das rampas deveréo ser ajustadas de modo que nao tenha inclinagéo
superior & prevista na norma vigente (NBR 9050/15 da ABNT).

11.1.3.15. Pintura
Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:
- as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;
- as superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
- cada dem3o de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas;
- igual cuidado deverd ser tomado entre demdos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de massa;
- deverdo ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras,
tais como o isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais.
- remogao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario. Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura,
preparar uma amostra de cores com as dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no préprio
local a que se destina, para aprovag&o da Fiscalizagdo. Deverdo ser usadas as tintas
ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas composicdes, salvo se especificadas
pelo projeto ou Fiscalizagéo. As tintas aplicadas seréo diluidas conforme orientagdo do
fabricante e aplicadas na proporgdo recomendada. As camadas serao uniformes, sem
corrimento, falhas ou marcas de pincéis.
Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagéo das tintas deverao
estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas
serso rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma
espatula limpa, antes e durante a aplicagdo, a fim de obter uma mistura densa e
uniforme e evitar a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos. Para
pinturas internas de recintos fechados, seréo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais nao toxicos.
Além disso, devera haver ventilagdo forcada no recinto. Os trabalhos de pintura em
locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.
Em todas as superficies com argamassa, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou

outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e
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lixando-se levemente as areas que nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As
superficies deverdo estar completamente curadas, perfeitamente secas, sem gordura,
lixadas e seladas para receber o acabamento.
Em todas as superficies de ferro ou ago, internas ou externas, exceto as galvanizadas,
serdo removidas as ferrugens, rebarbas e escérias de solda, com escova, palha de
aco, lixa ou outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e 6leos com acido
cloridrico diluido e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies
tratadas, e antes que o processo de oxidagao se reinicie, sera aplicada uma demao de
“primer” anticorrosivo.
PINTURA LATEX ACRILICO
As paredes internas e externas e lajes deveréo ser pintadas com latex acrilico. Antes
da aplicacdo da tinta, as paredes deverdo ser devidamente lixadas e receber uma
demio de selador acrilico. Deverdo ser dadas as demdos necessarias para um
perfeito recobrimento.
PINTURA ESMALTE
Todas as esquadrias de ferro deverdo ser pintadas com esmalte sintético brilhante. As
esquadrias deverdo ser lixadas e pintadas com tinta anti-ferrugem, para posterior
pintura com esmalte.

11.2. DIVERSOS
Manter limpeza permanente da obra.
A obra devera ser entregue limpa em perfeito estado de conservagé@o e limpeza.
Deverso apresentar perfeito funcionamento, todas as instalagdes e todo o entulho

devera ser removido do terreno.

12. PINTURA

Para a execugdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

- As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

- As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

- Cada dem3o de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas;

- lgual cuidado devera ser tomado entre deméos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas ap6s cada demao de massa;

- Deverao ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
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superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras,
tais como o isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais.

- Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario. Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura,
preparar uma amostra de cores com as dimensdes minimas de 0,50x1,00 m no proprio
local a que se destina, para aprovacgdo da Fiscalizagdo. Deverado ser usadas as tintas
ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas composicdes, salvo se especificadas
pelo projeto ou Fiscalizagao. As tintas aplicadas seréo diluidas conforme orientag@o do
fabricante e aplicadas na proporgdo recomendada. As camadas ser&o uniformes, sem
corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagéo das tintas deverao
estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas
serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma
espatula limpa, antes e durante a aplicagdo, a fim de obter uma mistura densa e
uniforme e evitar a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos. Para
pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos.

Além disso, devera haver ventilagdo forgada no recinto. Os trabalhos de pintura em
locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.
Em todas as superficies com argamassa, devergo ser verificadas eventuais trincas ou
outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e
lixando-se levemente as areas que nio se encontrem bem niveladas e aprumadas. As
superficies deverao estar completamente curadas, perfeitamente secas, sem gordura,
lixadas e seladas para receber o acabamento.

Os revestimentos internos e externos de paredes e tetos devem estar concluidos com
uma antecedéncia minima de 30 dias se feitos com argamassa a base de cal.

A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, eflorescéncias ou maofo.

Para a preparagdo da superficie, & necessario eliminar toda espécie de brilho e
eflorescéncia, utilizando lixa de grana apropriada e, se necessario, espatula.

Partes soltas ou mal aderidas precisam ser removidas, raspando ou escovando o
substrato e, depois, retirando o p6 com escova de cerdas macias ou espanador.
Manchas de graxa ou gordura devem ser removidas, utilizar agua e detergente (ndo
utilizar solventes) na proporgao de 1:1, apés, enxaguar abundantemente e aguardar a
secagem.

Fissuras e imperfeicoes rasas na superficie serdo corrigidas com massa corrida PVA.

Imperfeicdes profundas no substrato necessitam ser corrigidas com a mesma
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argamassa usada no revestimento.

Executar aplicagdo manual defundo selador acrilico, com rolo de 14 de carneiro, uma
demao, diluido em &gua na proporgao de 1:1, ou utilizar fundo preparador de paredes
a ase de agua.

Depois de 4 horas, aplicar duas ou trés deméos de tinta PVA , respeitando o intervalo
minimo de 4 horas entre as demé&os. A quantidade de tinta aplicada em cada demé&o
precisa ser a menor possivel e espalhada ao maximo. Cada deméo deve ser dada
com espessura uniforme, sem deixar escorrimentos, poros e outras falhas.
Composigédo base para tinta.

Poder de Cobertura de tinta imida Minimo 90% R/C

Poder de Cobertura de tinta seca Minimo 7 m2 / litros

Resisténcia a abrasdo com pasta abrasiva Minimo 100 ciclos

Composigao: Agua, resina a base de dispersdo aquosa de copolimeros estireno-
acrilico e vinil-acrilico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais,
glicéis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida a base de isotiazolinonas.
VOC - Compostos Organicos Volateis 7 - 30 g/L

Sélidos/Massa 35 - 55 %

Sélidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior
sera a camada seca) 20 - 38 %

Densidade - (peso especifico, quanto maior o valor mais pesado/denso sera o produto)
1,20 - 1,40 g/cm3

pH - ASTM E70 — Métod o de teste padrdo para pH de solugcdes aquosas com o
eletrodo de vidro 8,0 - 11,5

13. PINTURA GRADE E PORTAO EXTERNO

As grades e o portdo externo receberdo uma camada de pintura com tinta alquidica de
fundo (tipo zarc&o) e posteriormente serdo pintadas com esmalte sintético acetinado
(duas demaos) com a cor a ser escolhida posteriormente pela fiscalizagéo.

A contratada devera apresentar modelo das esquadrias a fiscalizagdo para aprovagéo
e liberagao.
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14. PISO

Sera realizado demoli¢do de todo piso ceramico.

Ap6s a demoligao sera realizado regularizagdo da base. A base para o recebimento da
camada de regularizagdo e de qualquer outra argamassa de assentamento ou
acabamento final devera estar limpa, isenta de poeiras, restos de argamassa e outras
particulas que poder&o ser removidas através de varricdo ou lavagem da superficie.
Devera ser executada uma camada com argamassa de cimento e areia, no traco
volumétrico de 1:5, com espessura de 3 cm, acabamento sarrafeado e levemente
desempenado com desempenadeira de madeira, garantindo textura aspera, visando a
regularizagéo do caimento de agua de limpeza.

Seréa executada nos w.c.’s.

O piso de todos os ambientes devera ter caimento adequado de forma a permitir
escoamento das aguas de limpeza (pisos internos) e das aguas pluviais (pisos
externos).

As pegas ceramicas a serem utilizadas devem atender aos requisitos da NBR-13818.
A absorg3o de agua deve ser menor ou igual a 4%.

O assentamento dos pisos ceramicos sera feito com argamassa indicada pelo
fabricante, aplicando-se a pasta, em camada fina, de 1 mm a 2 mm, com
desempenadeira de acgo dentada, formando estrias e sulcos que permitirdao o
assentamento e nivelamento das pecas. Em seguida, bate-se até nivelar, deixando
juntas na largura desejada entre as pecas € indicadas pelo fabricantes.

As juntas de assentamento devem apresentar-se adequadamente preenchidas e sem
pontos falhos.

O piso deve apresentar-se completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre
as pecas. As placas ceramicas devem estar aderidas ao substrato, ndo apresentando
som cavo por percussao ao toque, e apresentando resisténcia de aderéncia a tragao
maior ou igual a 0,30 Mpa, ap6s 28 dias de cura da argamassa de assentamento.

O rejuntamento devera ser executado com argamassa de rejuntamento, devendo
possuir caracteristicas impermeabilizantes e anti-mofo (acabamento ep6xi), sendo

aplicado conforme recomendagdes do fabricante.
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15. JARDIM EXTERNO

Sera construido no patio externo da escola uma area de patio com jardim;

No local atualmente existem duas raizes de arvores que deveram ser retiradas do
local.

O local sera nivelado e também sera realizado taludes.

Deveram também ser demolido toda a area do patio que foi danificada pelas raizes.

O paétio seréa construido de piso intertravado retangular de 20cm x 10 cm.

No patio havera a construgdo de pisos sensoriais, onde cada piso contera um material
diferente, afim de proporcionar varias sensagdes a quem pisar. Todos materiais estao
descritos no projeto e na planilha orgamentaria.

A forragdo, a grama e as arvores a serem plantadas deveram ser consultadas ao
fiscal.

Deveram ser cuidadas e regadas as vegetagdes plantadas, por 30 dias apés o plantio

16. SANITARIOS

Sera demolido todo revestimento ceramico existente.

Sera refeito toda instalagdo hidraulica existente.

Lougas e metais serdo reaproveitados.

No sanitario masculino sera substituido o mictério por vaso sanitario, conforme projeto
arquiteténico.

Os sanitarios PNE serdo conforme item 11.1.3.11 deste memorial descritivo.

17. SALA DE INFORMATICA

Toda sala de informatica serd modificada de modo a melhorar o espagamento dos
alunos, infraestrutura elétrica e dados.

Sera instalado bancada conforme projeto arquitetdnico na cor cinza andorinha
espessura de 2 cm com frontal e espelho, acabamento polido apoiado sobre console
de metalon 50x30mm.

Os locais dos pontos de elétrica e dados seréo informados pela secretaria de obras.

18. ABRIGO DE GAS
Atendendo ao projeto de bombeiro, sera relocado o abrigo de gas conforme projeto

arquiteténico.

RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO, 39 | CENTRO | GUAXUPE-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092



[image: image31.jpg]FREINS D SECRETARIA MUNICIPAL DE
GUAXU PE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

19. CALCADA

Sera realizado demolicdo do piso de concreto conforme projeto arquiteténico.

Toda demoli¢do sera feita manual inclusive bota fora.

Seré realizado concreto moldado in loco com espessura de 6 cm, nos locais indicado

no projeto arquitetdnico.

20. DRENAGEM PLUVIAL

Sera realizado pela contratada projeto executivo da drenagem pluvial.

Sera complementado em toda escola sistema de drenagem pluvial com tubos de PVC
rigidos, caixa de passagens.

Sera realizado calha de concreto em pontos especificos com tampa em concreto

similar a imagem abaixo.

RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO, 39 | CENTRO | GUAXUPE-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092



[image: image32.jpg]il SECRETARIA MUNICIPAL DE
GUAxu PE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

21. DIVERSOS

Sera executado em todas salas de aulas rodameio de protecdo, modelo devera ser
apresentado a secretaria de obras para aprovagao antes da instalagéo.

Sera realizado supress#o de arvores de forma manual.

Sera realizado costura de trinca com grampo ou entelamento nas paredes, vigas,

pilares e lajes com patologias.

22. DISPOSIGOES FINAIS

A execucdo das obras devera respeitar as recomendagdes das Normas
Técnicas Brasileiras e da Prefeitura de Guaxupé. A obra somente seréd recebida
completamente limpa, sem nenhum vestigio de residuos da execugao da obra, isentos
de respingos de tinta ou argamassas. Todo o entulho e sobras de materiais deverdo

também ser retirados.

forma digi 2
ELVIS HELITON DE S5 Tenoe™  Guaxupé, 03 de margo de 2022.
MELO MELO LIMA:1 1519934688

8 Dados: 2023.03.07 14:23:36

LIMA:11519934688 Jes

Elvis Héliton de Melo Lima
Engenheiro Civil CREA 212263/D

Municipio de Guaxupé
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PORTA DE COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,
1853 = DG ESTRIURAEMUETALON 20 30184 FOLHA EM CHAPA = 400 9708 50147 200588
N1 80X 150 CM =
.wa.mewom PARA VIDROS, COM BATENTE, |
1854, | w o 513 80213 101301 519674
= 7 A == Z
VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADG
e . | < | | e o v
'PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBD DE PVC RIGDO
= SOLDAVEL. DN 20MM (17273 EMBUTIDG NA ALVENARIA COM DISTANCIA
1881 E£D50221 nsnear-uasl:wns TOMADA DE AGUA. INCLUSIVE n 7.00 1875 145,18 102328
= |CONEXBES € FIXACAQ DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
I o cou -
=T 'DE GAVETA, TIPO BASE. ROSCAVEL 34" (PARA TUBO
1882 ED40986 | SOLDAVEL OU PPR DN 25UMICPVC DN 22M), INCLUSIVE wn 30 227 10350 g
= 0. £ CANOPLA CROMADG . |
"PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
sum ECEsiSCILEOEASEY | w | w we I
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE
{NORMAL. DN 100MM (4"} EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA OE ATE
ED50225  |CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXGES E- w 500 2410 a2 157,10
{FIXACAO DO TUBO COM ENCHMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA|
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE
NORMAL. DN 40MM (1.1/2", EMBLTIOO NA ALY
1885 T [AUSSNOR R RER o e oot Lo e R ow 500 14208 17343 897,15
mwmmmommn E

RECURSO
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Orgamento Base para Licitacdo - (SELECIONAR)

|APELIDO DO

EMPREENDIMENTO
[REFORMA DA ESCOLA MUN. DR CARLOS

N* OPERAGAO |n-scow [PROPONENTE | TOMADOR

o 0| Municipic de Guampé

LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRICAO DO LOTE

L0 HORIZONT 0

||muc’nomr

Grau de Sigho

S RIBERO

I BDI 1 B0I2 l
000%

|

RECURSO

1888,

Descriio

COMPOSICAO REPRESENTATIVA) LIGACAO PREDIAL

'REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA
DA VALA = 0,85 W COM SELIM E CURVA S0 GRAUS; ESCAVACAD
MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO
COMPACTADO. AF.

Custo Unitirio | BDI | Prego Unitirio |  Preco Total
(sem BDA) (RS) %) (com BON) (RS) (RS)

[RALD SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 Wi COM GRELHA.

QUADRADA
'VASO SANITARIO SIFONADO

TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO

LOUGA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 35CM OU
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INST/

1881

1852

1) INCLUSIVE ACABAMENT
TORNERA CROMADA DE MESA. 172 OU 34, PARA LAVATORIG.
- AF_ 012020

MET) | ACABAMENTG.

'BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 114" (31,750,
[PARA ACESSIBILIDADE (PMRIPCR), COMPRIMENTO S0CM, INSTALADO.
Eurmmmnnmu}das

ELETRODUTO.
'PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS.
(2P+TNOA-250V), COM PLACA 4X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO ANTLCHAMA,

CORRUGADO, Dz i,
'EMBUTIOO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE

SOLAMEATS PO LSHEATOX, NAG HALOGENADO, SECAD 2 SUAt3
(70°C-450/750V). COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO.
OE DERIVACAO, INCLUSIVE CADXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAC.

COM ARGAMASSA. TRACO
APLICADO EM ALVENARWESTRUTURA DE CONCRETO COM

REVESTIMENTO C:
7285 mmvmmumw ulmjcmal
mﬁmmus-mnwumm

15,123,

are
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|u' OPERACAC Iu- SICONV PROPONENTE | TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
o 0| Municipio de Guaxupé [REFORMA DA ESCOLA MUN. DR. CARLOS DE S. RIBERO
LOCALIDADE SINAPI DATABASE  |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO | UF 8DI1 8012
BELO HORIZONTE o123 0Es) |REFORMA DA MUN. DR CARLOS DE'S. RIBEIRO. CumupeMG 2520% 0.00%
e roita oo S w CustoUnitirio |  BDI | Prego Unitario |  Preco Total
(sem BDI) (RS) (%) (com BOI) (RS) RS)
'LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OSRA mz 3383 S8t 745 253,12
'OE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
 PONTALETADAS A CADA 2,00M. REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE
| ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCACAO DE = = &2 Eaas
'REMOCAO MANUAL DE ALAMBRADO METALICO, COM i =
rbSMeG me TASReee, | e web e wm| mw
AVEL
%ﬂmﬁl—mi:mmm DE FORMA MANUAL. = e o ey o
DE CONCRETG, SEM ARMAGAO, INCLUSIVE a
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE £ m 150 23424 29582 44373
— 'RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO =
E— Bmx;(ous PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1s17s.  E= 4082 0 MOLDADO IN LOCO, FETTQ EM OBRA, ACABANENTO w2 2850 80 10852 316802
ESPESSURA 082022 =
s = wv%!m!nswowmmmmm = = = = opi
= ™2 EXERS——r B 71445
ms 045 0087 63217 28448
XS TG 541 082 181638
*e 8958 10, 1338 120483
ke 7206 1030 1301 100255
m2 227 5874 7545 318927
-ORNECHIENTO! 1 =
/AUTO-ADENSAVEL. COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO £ w3 500 787.56 99451 487305
S Lok ——5
ALVENARIA DE VEDACAG COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 15CM, COM,
181713, ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 255 833 892 252444
ASSENTAMENTO. = |
MPERMEABILIZACAO DE 3 -
1.647.14, DEVKDSAF R  DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 2 757 4318 s454 250447
HAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ammms DE CONCRETO. | = B
1.8.17.15. TERNAS, COUCOLHER DE PEDRERO. ARGUIASSATRAGO T3 COM | — W2 3088 440 556 17230
m A R CEahENT BE RTURA BN ARGANASSR
PREPARO MECANICO, APLICADO =
1.8.17.16. mmoxmmsmxx.smmmw M2 3088 4088 = 5163 1.600,01
Ex INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA cou =
TALISCAS, AF_062014 - =
MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM =
181717 PRESENCA DE VKOS DE EDFICIS OF MOLTIPLOS PAVMENTOS. M2 090 s 380 12385
AF o8n014 : =
8 MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACREICA EM. .
18.17.18 A ot M2 308s 1385 b - 1720 53427
e O PRTURA COMTRUTAL RIEX ACRLICA EM s s0764 548 1955 1578936
mmwm‘m ACRECRER w2 131888 1385 7.2 275148
FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM = |
mamxvmne EFiGI0S DE MULTELOS AVIIENTOS. w | 0764 318 322248
iaF_osn0te =
FUNDO PREPARADOR ACRILICO M2 212733 5 1633780
EM PAREDE PARA 5 OE TITA m2 | 1313 2 - 410824
EMTETO PARA TINTA 50754 75 2584285
| LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA OE TITA m2 1158,03 246 311 504,56
xach A6 PRI COM IS LEEX SR ER TR - 115808 s | 17t 1058188
Amab‘mﬁ“—‘nsm R PANOS COM. 1 = -
'PRESENCA DE VAGS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. w2 115003 318 389 462453
AF 062014
MANOAL BN PAREEE PAA CETATA w2 56120 31 174533
FUNDO SELADOR M PANGS CoW P
Anevlcsnsarmsusmmosawmus w2 6120 318 - 388 223818
mmhmusmwe:ﬁmAummmsu o 56120 1365 1726 257508
PRTURA AT :‘nérnseuem DEFERRGERCIOEN | i = - — 212120
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE = e = |
NTETICO BREHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICES
METALICAS (EXCETO PERFIL} EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). < Setac B 2 2022557
AF 0112020 PE__ E 4
Wummwmmwpmmnus = 551,00 = 533 3683.03
= 'DEMOLICAC MANUAL DE PISO CERAMICO GU LADRLHO HIDRAULICO,
1.10..1. INCLUSIVE AFASTAMENTO £ EMPLHAMENTO, EXCLUSVE DEMOLICAO | m2 83865 1338 1650 1417318
{DE CONTRAPISO, TRANSPORTE £ RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | =
s A e et | 2 _— w2 wmm
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.10.1.3. EXTRA DE DMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 807.64 8743 11042 8017961
tOR QU o A s i -
1.10.1.4 A Eata, P e 0298 1575 1890 881530
= DE PISO GERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO,
1.102.1 . ED48480  INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAD. m2 7287 1338 16,90 123150
-~ |DE CONTRAPISO, TRANSPORTE £ RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDG
11022 “eptamme m’;ww e w 287 3557 w492 332
= S REVESTBENTO CERAMICO FARA IS0 COM PLAGAS TPO .
023 = ~E7262 |{PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBENTESDE, M2 728 15280 8D 183,08 1408974
s AREAENTRE 5 MPE 10M% A 0672014
11101 = Dok bk e e e S e oy e Tis == ST
ii0a mwm‘anmcnemcw EQUIPAMENTO PLACA == o = wa i
F—= REWEMDTA(}D CETERRENOWANUALCON |, =5 == = g
e -
B e emesot e o e s

PMa04
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N° OPERAGAC \wsicon  |PROPONENTE | TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
o P REFORMA DAE: N. OR_ CARLOS DE S. RIBEIRO.

LOCALIDADE SINAPI jpaTa sase nr_:cncmnomr: MUNICIPIO 1 UF 80i1 8012 813
[BELO HORIZONTE REFORMA CARLOSDES. 2620%

RECURSO

BDI | Preco Unitiro
%) (com BON) (RS)

EM PISO INTERTRAVADO.
1.11.08. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM.
AF 102022
AREIA FINA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
'MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15CM, H =300 M, EM EUCALIPTO
111012 &m‘wmoewwum

111013, MWMM
FER = mwwmwmaﬂm

S EcULko OE PASSERS EALGADA] O PSGBE CONGRETS SOl
LOCO, USINADO, ACABAMENTO

111010,

1.11.0.1.

1.11.0.15.

mmmmmwmmnzmmtwmm
ACESSIBILIDADE COMPRIMENTO 40CM. INSTALADO

1.1208.

1.1208.

cristal 4mim com moldura de sluming
E APOIO EM ACD B POLIDG RETA B L (32T,
1.120.10. B oI i s
< Emmmqmm € ACESSORIOS

OE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE

112011

1.120.12.
112013,

1.120.14.

1.120.15.

R
'PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1- OU "S2- 380 X 190 MM (SAIDA -
_[ESQUERDA) _____

|PLACA FOTOLUMNESCENTE 'S17- S TR UMIGHON
'PLACA PVC FOTOLUMINS.EM BRAILE 40X12CM SAIDA | TA
{FUGA.

ARES
35X 25 CM - PERIGO - GAS.

b VL FUMAR
113270, & O COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.

Plca
113211 z 1852 el 122 40 i, e s 2o B chamss (bcn cores &
o 13434)

EEY
113213,
f113214,
1.13215.
113278,

PMA0S



[image: image38.jpg]CAINA cusmees el

|u-orsncxo ||rscouv [PROPONENTE / TOMADOR [APELIDO DO EMPREENDIMENTO
o 0l Muncioio de Guanipé [REFORMA DA ESCOLA MUN. DR CARLOS DE S. RIBERO.

|
|"""°"°.é" | BOI 1 BDI2 [ m_]

= ) coa s CustoUnitirio |  BDI | Preco Unitario |  Preco Total
oz Doestets Quantdade | empon(Rs) | 00| comBONRS)| RS
Totohminescents, 3¢
113217, E T e = == 400 2 20 11600
113218 88308 COMPLEMENTARES. I _H 200 43 = 3085 51,70
sl B Sarze  {LUMURI DCEUERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA OE o & 23T = GOE
el S S HORAS = =]
= % %mommmwmAwn | o b = 1m0
- mﬁmﬁﬂﬁm.a,swm 4507750 V. o T
{REEE} 1824 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. | 34112 288 340 115081
AF_12/2015 =
(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1.5 WP ANTECHAMA 4507750 V,
11334 1524 [PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO EINSTALAGAO. » 19013 288 340 64644
AF_120015
|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 WP, ANTECHAMA 4501750 V, o
11335 SIGE— | PARKCRELATCS TEGUMAK - FORNECMENTO £ INSTALACAC. “ 68224 380 483 336344
=  iAF 12005
Eo—— " muvuemum.mmnunmfm = - - — = PPy
P TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - | = Y = 7606
3 E ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXDES. | i
11338 Sl Do 20 697 m 15,00 | 1837 248 386,80
asss, a.smowrsx :L;mmlwm = 2812 oAt 2446 787680
o mﬁ%mqvwmnﬁm = = -
113310 GALVANIZADO DN 20 MM (34", APARENTE - FORNECIMENTO £ o™ 900 zas un 31248
NST: AF_102022 . 1 —— — =3
‘CONDULETE DE mzme.amnonswo
13am GALVANIZADO DN 20 MM (34°), APARENTE - FORNECIMENTO o 2000 278 2874 58976
A i |
CONDLETE L TIPG LR, PARA ELETRODUTO DE AGO -
113312 AMZADO ON 20 MM (34, APARENTE - FORNECIENTO £ N 1800 2858 07 61328
‘BTW‘P. |
0E ALUMO, TIPO T, PARA ELETRODUTO OF ACO i
113313 mvnmmmxummﬁan: FORNECIMENTO! o 1400 070 3888 su432
ST AF
'CONDULETE DE. TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
113314, |GALVANIZADO DN 20 MM (34°). APARENTE - FORNECIMENTO £ o 300 w2 an 14139
INSTAUAGAO. AF_102022
E CABO DE COBRE FLEXEL IS0LADO, 1.6 WA ANTRCHAMA 081 O KV.
1.133.15. 81825 me!fa!  TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. » 823 325 410 374
= AF 120015 |
== | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM, ANTICHAMA 061 0 KV, |
113316 1627 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. u 1648 P 553 s1.02
[ 5 1
= %ﬁmmma.m,wwwu 172°), PARA REDE |
1.13.3.47. = i 93008 [ENTERRADA DE DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA ELETRICA - - 823 1832 2314 190,44
E msT) AF 120021 4
|CADXA OE PASSAGEM PARA PISO, UETALICA TAMPA |
113318, ED48164 ST w 200 | 5828 7488 14878
i e ECER COMIE BN MENORES CUIGUAISA4OMM. | 100 = === 7260
— ~|CABO D COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1.5 WIS, ANTICHAMA 0.8/ 0KV,
11342 81925 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, = 1510 325 410 719
AF_12015 = B
= = [ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADG LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,

[RCVERN = i el S m 4755 1937 2448 116307
isaL. Codostr | SHEIRODUTO DE ACO GALVANZASO LEVE, RCLUSVE X = 1000 | ot 208 2480
o= lE mu.?mamnunswo | 5 5
11345 5787 | GALVANZADO DN 20 Ml (34", APARENTE -FORNECAIENTO o 400 2858 o 13628

B LT se TG T, PARA ELETRODUTO DEAGO
11348 S8 {QALVANDADO DN 0 Mk (U APARENTE - ORNECMENTO & o 30 078 3888 11684
AF 102022 i
5557 ACONADOR IARIAL OE ALARIE DS = 510 540
.cou ARES ——wn 1 31 6248
H 2528 50,5
wn 53155 | 212620
13 CIC 06L COM BAT Taio._ 1,00 78323 74323
NSTALAA £ ATE 10K, BFASICO GO SADA | |
7 3 SUBTERRANEA,
e ED20STS | \cLUSIVE POSTE, CADXA PARA MEDIDOR, DISAUNTOR, BARRAMENTO, | % 25 =k AL 6170
Amg% £
'CABO DE COBRE ISOLADO, 2.5 VAP, ANTI-CHAWA 061 0 KV,
11352 21827 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. “ 30345 438 553 167808
(AF_122015
|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 WP, ANTFCHAMA 0&/1 0KV, |
11353, $1426——{PARACKCLITCS TERMANS -FORMECMENTOE INSTALAGAO. u 267,00 s 511 218537
11354 m 2182 1434 1t | aasg7
M3 2043 729 8877 181357
—ws B4 582 10854
. 400 1128 14222 seass
—h (] 7 Eil w4
" "200 528 505
1.435.10. cotos |CX. D'AGUA 8000L MET) TIPO TAGA COM COLUNA SECA (H=3.00m), |y ne 100 | 24.080,00 3041083 3041083
a5t cotez TR = UNIDADE | ) £3  sses7e Swee78
13512, ARES ] 200 3 s 6248
13, | AUILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3 200 : 22 5%
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 |
113514 2367 INSTALACO EM REDE DE " 16775 | 12701 18040 3171010
PARA HIDRANTE - INSTALAGAO. AF_1012020
I— 'TUSO DE ACG GALVANZADO MEDIA, DN 80
113515 =238 INSTALADO EM REDE DE AUMENTAGA » 3s0 8882 21285 83051
= Y3 AF_102020
113516, a2 (VOARADE HGRIZNT AL D PRONOE, o 100 | 150 45854 45854
1.135.17. 625 MmE mﬂ*“‘mm"ﬂ" wo 1,00 | 40875 52735 627.35
= &= = = + : .
e - pECEMTeTEES RIS W | e s | T
== C 'DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO. I - [
1.135.18. 100851 mmmmm. - 7200 14872 18782 1352304
ZACAG € BOMBEAMENTO). AF 122018 -

PMa0L

RECURSO.

«



[image: image39.jpg]CAIXA  5russssssms —

Iu-ovﬂuclo N"SICONV  |PROPONENTE | TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO [
o Muncipo ce Guanoe [REFORMA DA ESCOLA MUN. DR. CARLOS DE S, RBERO

Custo Unitario. 801 Prego Unitirio |  Preco Total
Unidade | Quantdade | (oo 5o (RS) | (%) | (com BON RS) (RS)

RO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2.172" (PARA TUBO
113520 | SOLDAVEL OU PPR DN 7SMM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE
PARA ACIONAMENTO
rmmmsmmswmpmnmo
113521 R GBS AR SNV D

m&mvsn.womo ROSCAVEL ¥ (PARA TUBO
113522 | SOLDAVEL OU PPR DN 85MMICPVC DN 8MM), INCLUSIVE VOLANTE
PARA ACIONAMENTO.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X18X38 CM.
{ESPESSURA 14 CM), FBI = 4.5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_1072022

PORTA CORTA-FOG0 80X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_122016 — =
CONJUNTO DE WANGUEIRA PARA COMBATE A BN FIBRA D
113525 POLIESTER PURA, COM 1.112", REVESTIDA INTERNAMENTE,
(COMPRIMENTO DE 5 -FORNECMENTO £ INSTALACAO, AF 102020
DE ALVENARIA
'CORTE. DOBRA £ MONTAGEM DE ACO CA-50. B3UM A
125000
AR 36 CHh A O ol v IS e COM. . FORMA
INTURA COM A ALGUIDICA DE ACABAVENTS ESUALTE
— ' BRICHANTE) PULS 'SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OSRA (POR DEMAO}

AE
MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
DUAS D OS. AF_D612014

113523,

113524,

113525,
113527,

1.13:5.28.

113530,

113531

113532,

113532,

113534,
1.13535,
SRECES

113537,

1.135.38.

EM ACO GALVANIZADO DIN 2440,
malmmn;on-vr H= 1,054 -COM CORRIMAG
DE TUBO | DED=112Z
mwmﬁmﬂn\wmxmou
INCLUSIVE AFASTAMENTO E

DOBRADICA EM ACOFERRO, "X 212", E=1.6 A ZMM, SEN ANEL.
. TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_122018

11388,
6.10.

113511

1.136.12.

{SOXS0JMM, EXCLUSIVE RODABANCAFRONT/
EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO. TORNEIRA E ENGATE

| COMPOSICAD PARAMETRICA DE PONTO EL  OE TOMADA DE
USO GERAL 2P+T nmmaﬁnmwﬂ
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO

' TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.

&rmmrmooﬂmne
EDIFICIO RESIDENCIAL COM

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM,
'PARA REVESTMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

alumssummnsmo
PEDRERO. ARGAMASSA TRACO 13 COM

PM30L 718
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|zrovzmclo llrucow nmmlmqm lnmmwamtm
[Municipio de Guaupé [REFORMA DA ESCOLA MUN. DR, CARLOS DE S, RIBERO.

LOCALIDADE SINAPY DA
TABASE  |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO | UF L BDI1 BDI2 BOI3

o o1 g 0

RECURSO

FAMENTO DE TUBO PVC Wi
eentrmun-.uumlnnm_\m

CONEXES
mm:n-anmnoo:!momm
| DRENAGEMPLUVIAL, PBY - SERIE NORMAL, DN 200 MM (8, INCLUSVE

11808,

[118.0.10.

EicaRgoR socks = oo o Toam (G O oo 5o SRR  pare 5 Unidads 82 Federagho macade.
Observacdes: ‘
o considerade aredondaments d duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; Unitdrio Total.
s G0 Investmento. RA - Rateio ente Repasse e RP - 100% Ry CP-100% OU - 100% Ouros.
ELVIS HELITON DE MELO :;“"—""D’l's'ﬁ""“‘
. LIMA:11519934688 Do 20307 12601 S0
Responsavel Técnica
Nome:  EMs Hélton de Melo Lima
CRencau G20

6 de margo e 2023

ARTRRT:

P04
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N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Municipio de Guaxupé

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

REFORMA DA ESCOLA MUN. DR. CARLOS DE S. RIBEIRO / REFORMA DA ESCOLA MUN. DR. CARLOS DE S. RIBEIRO

Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 35,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2.50%
[ BDI 1
TIEODE OBRAL
2 %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 4,20%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L. 6,80%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3.65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 0,88%
Tributos (Contribuigio Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50%
BDI PAD

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+AC+S +R +G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = <1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 35%, com a respectiva
aliquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicio Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orcamento foi COM
Desoneragao, e que esta ¢ a alternativa mais adequada para a Administracao Publica.

Observacdes:
Guaxupé/MG segunda-feira, 6 de marco de 2023
Local Data

e 1
ELVIS HELITON DE MELO :‘Zﬁ&"?&&"ﬁ‘é aa:"f;’:;;"‘i“

LIMA:11519934688 Dados: 2023.03.07 14:24:14 0300

Responsavel Técnico

Nome: Elvis Héliton de Melo Lima
CREA/CAU: MG 212263/ D
ART/RRT: 0

PMv3.0.4
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[image: image43.jpg]MEMORIA DE CALCULO
- (SELECIONAR)

= CAIXA

E APELIDO DO EMPREENDIMENTO
E REFORMA DA ESCOLA MUN. DR. CARLOS DE S. RIBEIRO

e SICONV
o

N° OPERACAO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
°N.22°, ADESIVADA, DE“24X12°M (SEII POSTES PARA FIXACAO)

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMK:O. TIPO 3, PARA
DEPGSITOFERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS

Sérgo||1:2.01. ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, i 12,00 PEESSEE
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS i
EXTERNAS
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAVEA, EXCLUSIVE - 240,00 |1 CAGAMBA POR SEMANA POR
CARGA MANUAL OU MECANICA 00|12 MESES - 4X12X5 M3 = 240 W
Sios Ly - Kl e
TENG. JUNIOR 3 X POR
seno (1203 ADMINISTRAGAO LOCAL e 0o [SEMARAPORSHORRS

DURANTE 12 MESES -

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA PRAI
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR A1 2.00 2 PRANCHAS
1 ) B DEMOLIGAO LAJE -
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO (2,85X7,60X0,15) = 3,36 M
senio |1.4.0.3 ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE m3 13,44 |PILAR - (1.20X0,25X2,80X12) =
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
[ COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO
Sevico [1.4.0.4 SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE m2
SR ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO -
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO
Senko [1.4.05 SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE m2
s ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO [
AREA AUTOCAD - AREA
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
Senwo [140:5 AGUAS PARA TELHA METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. al 17 MEECTRE Sorh
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 » %0 9; 'AREA AUTOCAD ENTRADA DOS.
AGUAS PARA TELHA METALICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. T IBNE =
'FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 10
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA UN 500 |5 UNIDADES
[ OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 4 I
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA UN 500 |5 UNIDADES
| OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 | B =
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 2125MX 4 LADOS =85 M
Sevgo [1.4.0.10. | DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL m 109,20 12,10M X 2 LADOS =24,20 M
_ |VERTICAL R - TOTAL = 109,20 M
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EMAGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, =
Ssko |1:40.19 TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECMENTOE  <© 1.500,00 | fOPICAR COMS,50 M= 1500 kG
[ INSTALACAO. AF_01/2020_PA 1 |
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EMACO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, =
Seveo |140.12. 1o, \GPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTOE  K© 100000 (10 PRARCOM2,50 M = 1000 KC
- |INSTALACAO. AF 0172020 PA
|ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 20 BLOCOS - 0,50X0,50%0,50 =
Seveo |1:40.13. | 41.30 M AF_02/2021 o ) 250 > soms
Sewko [1.40.14.  |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m2 5,00 120 BLOCOS - 0.50X0,50 = 5 M2
senio [140.15. |LASTRO DE BRITA 20U 3 APILOADO UANUALUENTE ma 025 ‘:" BLOCOS -0,50X0.50%0,05 =
sorvieo 14018, |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- - e &s«.ocos, = u_'mES’."m. % Aok |
g 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 O o3esKaM = 118,81 KG
| FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
Seniko [1.4.017. AUTO-ADENSAVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO E m 250 :me =0.50050X0.50 =
_ ACABAMENTO - - .
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 =
Sevco |140.18.  pewROS AF 0672018 w __ Swo|AEccebssaR=tie
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO [10BLOCOS-3M=30M
sevco [1.4.0.19. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. ™ 40,00 |10 BLOCOS - 1 M= 10M

_LAF 052020

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

| miee; 1.0 SEMREAPROVEITAMENTO. AF 122017
BANCADA EM ARDOSIA E =3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE
Sevo (1502 SETALON
'REMOGAO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO,
ARDOSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
Servigo [1.5.0.3. RASGO EM ALVENARIA, REMOGAO DE ACESSORIOS DE FIXAGAO,

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
_RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAo REAPROVEITAVEL

1601,

c™

480 1,60 MX SMALTURA =480 W

2,90MX0.60M = 1,74 W
2,32 2,90M X 0,20M = 0,58 W*
o 232 W

2,90MX0.50M = 1,74 W
232 2,90MX0,20M =058 M
232
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[image: image44.jpg]e CAIXA  oumgee

% | APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO
REFORMA DA ESCOLA MUN. DR. CARLOS DE S. RIBEIRO 0

Nivel ltem Unidade G Meméria de Calculo
sevio |1:602. LF:(;J‘LHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 i P
senko [16.03. (F;(‘)‘LHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 70 X 210 T i
B FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
Servigo 1.6.0.4. ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 33,00
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2018 - =
senigo |16.05. DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 12° X 3", E= 1,8 A 2 MM, COM ANEL, P s

|CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO m2 148,15
m2
m2

111,30

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAGAO E

VEDAGAO COM GUARNIGAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL
PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO) EM
ESQUADRIA E SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
sewvigo [1.6.0.10. BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO (] 321,50
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

REMOGAO MANUAL DE ESQUADRIA METALICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIGOES,
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
PORTA METALICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA
GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA
ANTICORROSIVA A BASE DE GXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA (1)
DEMAO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E

148,15

148,15 |

(27,75 M X 4,10M )+ (16.20M
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 390,46 +16.20M +27.75M X 27,75

EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO -
REAPROVEITAVEL o WS SUAS I

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO & 10045 . Sl
2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5CM, H=2 M . -' ‘“"

Senvigo |1.7.1.2.

I = 130 MINUTOS / M: DE
Servigo [1.7.1.3. SERRALHEIRO w“EN?ARGOS COWIE“?@ES H 19523 INSTALACAO
sego [1.7.1.4. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 195,23 PEMSUIRSTNEE
| ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D=276 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D 0,10 KG X W = 390,46'0,10 =
| seeo {1705 25N 0026 kot T . K6 | B imuke —
2220 MX050M X2 LADGS X6
Servigo [1.7.16. Tzhﬂﬂijﬂwdlfmal ['73 132,00 UNID = 132 M

|7VERTICAL C/4,60M X 2 LADOS
=64,40M
4 HORIZONAL C/ 16, 20M X 2
|LADOS = 129,60 M
11 VERTICAL C/460MX 2
LADOS = 101,20 M
|4 HORIZONTAL C/27,75M X 2
|LADOS =220,56 M
(51576 M
|18 TERGA DE30MX
1(0,15+0,05+0,15) = 168 W
|8 PILAR DE 4,60 MX
(0,15+0,15+0,25+0,25)=22,08 M*
'8 PILARDE 3MX
(0.15+0,15+0,26+0,25) =14.40 M*
VIGA - PERFIL SUP E INF - 22M
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO X (0,15+0,05+0,05) X 2 (CIMA E
senco [1.7.1.8. ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 BAIXO) X 6 UNID = 66 M*
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE DIAGONAL - 31 MX 8 UNID X
0,15+0,05+0,05) = 46,50 M*
|HORIZONTAL = 0,30 CM X 76
|UNID X 6 PECA X
1(0,15+0,05+0,05) = 34,20 W
TOTAL = 351,18 W

PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO n Sl

Sevigo [1.7.1.7.

e
14N+ 1AM + 24.70M +24.70M +

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COMTINTA =5
b g ACRILICA, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 . b H=13840
Servigo [1.7.1.10. EIEN;AUSQ 'ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) m2 449,55 |27.75M X 16,20 M= 449,55 W
L __|DEmAos e L e R
TLIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2018 M2 449,55 27,75 M X 16,20 M= 443,55 W
| ARQUIBANCADA
Senvgo |1.7.1.12 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APIJCA(;&O MANUAL, 2 M2

DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

AAPLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

PMv3.0.4 2/
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- (SELECIONAR)
% |Apeuno DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO
REFORMA DA ESCOLA MUN. DR. CARLOS DE S. RIBEIRO o o
Nivel Ttem Desc: Unidade | Quantidade Meméria de Calculo

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL,

M X (0,40+0,40+0.40)

SEM TRANSPOR

Refletor Sim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-

DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 0522021 L 250 _sasom
TAREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, e o

1200,71 MF X 0,20 M=41,94 W~

_FORNECIMENTO E INST/ O. AF_10/2020

"~ ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A1,30 M_AF_02/2021

PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D 200 MM

1822

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE

Senvigo (1.7.3.1 light ou similar - o o UN'B‘, 12,00 |
QUADRO DE DSTR!BUI(;&O DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
Senigo [1.7.3.2. GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 UN 1,00
DlSJUNTDRES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020 |
> 'DISJUNTOR MONGPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A- I
e WA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 £ oo
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - o

3383

BOMX 435 M=3383 M

(7.80+7,80+7,80+3,45+3,45+3.45)
X030X050=506M
4BROCA COM 3 MDE
PROFUNDIDADE = 12 M

(7.80+7,80+7 80+3 45+3 45+3.45)
X050=16,87*

REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA
VIBRATORIA ~ -

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANGAMENTO E ADENSAMENTO

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
|(FUNDACAO)

1824,

Senvigo

*SOJW;O

:-v-w 1823,
Sevico
Servico

1.825.

Senvico [1.8.26.

042

%%2 Xopsx028=042M

2025

7 80+7 8077 B0T3 ASVS 453 4%)

15,08 P-2,025 W =303 W

1(7,80+7,80+7,80+3 4543 45+3.45)

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A

Servico (1.8.2.7. 12,5MM)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,

X0,30 X 2=20.25 M
ESTACA

4 BARRA DE 10MM =32 MX
0617= 1874 KG

|ESTRIBO ESTACA =214 UNID X
0,80 M X 0,154 KG/M =26,36 KG
BALDRAME (LINEAR 33,75 M)
4 BARRA DE 10 MM = 135 MX.
10617 KG =83,20 KG

ESTRIBO BALDRAME =

1225 UNID X 0,88 MX 0,154 KSM
121,726

 TOTAL GERAL = 157,11 KG
(7,80+7,80+7,80+3 45+3 45+3.45)

XOMXZ-M”‘

ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.

| ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

- FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (X), 2465 BPILAR= ©; 15-0,15-0,15»0,15)
seveo 1831 ExCIUSIVE ESCORAMENTO 55 Xaxe=1440 W
TOTAL GERAL = 1440 +2025 =
3485
" = g * PILAR COM 4 B DE 10 Mi= 56
MX 0617 KGM =59,23 KG
ESTRIBO PILAR = 160 UNID X
VIGA (LINEAR 33,75 M)
senigo [1.832. oAl MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6.3MM A ke 184,03 4 BARRA DE 10 MM = 136 MX
X 0,617 KG =8320 KG
525 UNID X 0,88 M1 0,164 KaM
=27,72%6
. TOTAL = 184,03 K&
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, wf:’;ﬁﬁ?’:‘:&)
Servico (1.8.3.3. COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m3 256 X030X020= z‘ "
[l = o TOTAL 2,025+0,54 =286 M
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40MINCL VIGOTAS TWOLOS
Senigo [1.8.3.4. ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 25MPA L' 32,37 7,80 X4.15 =3237 W

101,25 | 7.8047.804780+3.454345+3.45)

1X3,00 =101.25 M

P1=0,80X2,10 X 2 UNi = 3,36 M°

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM P2.= PNE = 0,80X2,10X1 = 1,68
Saro [1RAL. GUARNICOES. AF_12/2018 - 504

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, I
Senico 1.86.2. ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 3,00 |3 UNIDADES

FORNECIMENTO E INSTALACEO. AF_12/2018

PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, i
Sevigo [1.86.3. ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA u 4,00 |4 UNIDADES

N°. 18, TRANQUETA E DOBRADICAS - 80 X 150 j

PMv3.0.4
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- (SELECIONAR)

= CAIXA

% APELIDO DO EMPREENDIMENTO
£ REFORMA DA ESCOLA MUN. DR. CARLOS DE S. RIBEIRO 0

N° SICONV

N° OPERACAO oJ

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
ISTALACAO. AF_12/2019

U MARTELADO

INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAGAO E VEDAGAO COM
GUARNICAO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO Ol
Sevico |1.8.7.1.

ONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, DN 20MM (1/2°), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA
DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA

| ALVENARIA/ICONCRETO COM ARGAMASSA o
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
'SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO
(PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADO N
LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO

| CONCESSIONARIA

Sevigo [1.88.1.

un

un

un

7.00

3,00

1,00

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE |
NORMAL, DN 100MM (4°), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXQES E
FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM

| ARGAMASSA

Senvigo [1.8.8.4

un

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM
ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO,
REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L =2,0 M, LARGURA
DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 80 GRAUS; ESCAVAGAO
MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO
COMPACTADO. AF_06/2022

RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA
QUADRADA

&

~vgo 1.8.8.6.

1.8.8.7.

un

UN

un

5.00

5,00

1,00

5,00

'VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA -
 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_ N
CAIXA D"AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIV!
1889, TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E
| ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULACAO DE ENTRADA/SAIDADE AGUA

1.8.8.8.

UN

un

500

1,00

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

500 |

CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO - .

ASSENTO BRANCO PARAVASO

VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO
SIMPLES, DN 1.1/2° (S0MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VALVULA
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO
_|POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAC/JARDIM, ACABAMENTO
CROMADO, APLICAGAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALACAO i i o
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM),
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO S0CM, INSTALADO
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS
| PARA FIXACAO

1.8.8.15.

R R

Servico [1.8.8.16.

UN

un

un

PAPELEIRA DE LOUGA COM ROLETE, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E
FORNECIMENTO

18817,

— DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS
'SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 ML

seveo
Senko [1.8.8.18.
Servigo |1.8.

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE
COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
|HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAGAO DO
| ___|ELETRODUTO QI i
PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4°X2° DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 2 5MM2
(70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO
DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAQ
DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
= ALVENARIA/ICONCRETO COM ARGAMASSA .
‘QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 8 MODULOS COM BARRAMENTO E
1833, CHAVE
1894, | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A

Servigo |1.8.9.1.

Servigo [1.8.9.2.

un

un

un

un

300 |

1.00
1.00

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
18.95. FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO £
|INSTALACAO. AF_02/2020

UN

7,00 |

4
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|LAMPADA MISTA DE 160W/220V =
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANT-CHAMA, DN 32MM (1),

|APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 5000 = -
|CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO m 70,00 i

2.5 MM2, 70°C, 450/750V.

ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO EMMADEIRA.
RAJU

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA,

COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

|INTERNO - 14,70+14,70+7,56.

|PERIMETRO X 3 MALTURA =
|CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, 1088w
Sevko [1811.1. | APLICADO EM ALVENARIAESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, m2 246,31 |EXTERNO - 24,25 M PERIMETRO
PREPARO MECANICO X 4,25 M=103,06 M
TETO= 3237 W
TOTAL 246,31 W
EMBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 16 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, EXTERNO - 24,25 M PERIMETRO
Sewgo [1.8112. |, b |CAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO ™ 10306 x4 25 M=103.08 8
R s - S (I
|REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS -
5113 TP ESWALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM - e umusxmo-uil‘n % 'um=
Sengo 118113 | \UBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS e

_ PAREDES. AF 0622014

EXTERNO - 24,25 M PERIMETRO

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. X425M=103,06 M*
Seweo |18114. 70MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO m 13543 FET0 32,37
TOTAL =13543 W
EMBOGO, PARA RECEBIVENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO INTERNO - 14,70+14.70+7.56
Servigo |1.8.11.5. MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 110,88 PERIMETRO X 3 MALTURA=
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO 1110888
|DE TALISCAS. AF_06/2014 o | ;
PEITORIL DE CONCRETO E = 3 CM, FCK >= 135 MPA, L=20 CM 14,10 17,8043, 154315 = 14.10M

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO ZMCaET .S

seveo [1.8.12.1. m2 2267 150X3,15=472 M
EAREIA) ESP. 50MM - | TOTAL 2267 M
| CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:4 CIMENTO g }fgxx}.::f"g: -
oo belon E AREIA), ESP. 30MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO o aTaLzzeT I
'REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO =
5123  [ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA. 547 {f;:ﬁ}?& 7‘,’,:,5 "
Secdgo 1H12R. DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ' TOTAL 2257’",

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO |

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK =

13,5MPA, SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO,
|EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO

Servigo 1.8.12.4.

m2 7,00 10MX 070 LARGURA=7 M*

INTERNO - 14,70+14.70+7,56
| PERIMETRO X 3 MALTURA =

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES
sevgo [1.8.13.1. INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. w2 24831 |
AF_0612014 xuﬁn-ﬂnuw
(TETO=3237 W
| TOTAL 246,31 W

INTERNO - 14,70+14,70+7.56
|PERIMETRO X 3 MALTURA =
110‘0*

w2 246,31 | EXTERNO - 24,25 M PERIMETRO
X 4,25 M=103,06 W
TETO=3237 W
| TOTAL 246,31 W

P1=0,80X2,10 X 2 UNI = 336 W*
P2 = PNE =0,80X2,10X1 = 1,68

18.13.2. | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
ol o L PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMACS,

Senvgo |1.8133. | |NGLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO

ISMI’
1,n¢z,asxa‘soxz-s.uw
340

CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATAO

11,80 MX 0,50 X 2= 1,80 M
BANCADA EM ARDOSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 11,80 MX (0,10 +0,10)X2=0,72
w

METALON

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 3383

LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS E
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE 5 =
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCAGAO DE 3303 TNERES S
PONTO TOPOGRAFICO
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de Meméria de Célculo

REMOGAO MANUAL DE ALAMBRADO METALICO, COM
TR — REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, = 2980 (780 M+7,10M) X 2M=29.80
8171 EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO 50 v
| REAPROVEITAVEL
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, = I
ko 1BAT2.  Istm REKA;!;ROVEHAME_NTD AF_122017 w 745 (2680 M2 X 025 M=TAS S
" DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAGAO, INCLUSIVE
Sewgo [18173.  AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E m3 150 (G-I ST Y
RET'"J&AD DO MATERIAL DEMOLIDO i
EXEC DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM =
Sevgo (18174 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M 290 (CHNELIDYIE SN
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF._08/2022 I =
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL [(780M+7,10M+3,33M) X0,5M
seveo (18175 S m3 2
sewko [18175.  APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m2 o 11 [ELEME LRSI S
" |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, [(7.80 M+ 7,10M + 3,33M ) X0.5M
Senigo 18177 || ANGAMENTO E ADENSAMENTO i 045 Xo0sM=045 M2
PILAR E ESTACA = 12 UNIX 3,70
|M=44,40 M X 4 BARRA DE @12
Servico 1.8.17.8. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 171.03 M = 177,60 M 0,963 KG/M =
| o 171028 KG
[(TBOM+7.10M+3.33M)X 4
|bara de @ 10mm = 72,92 mx
Senio [1.817.9.  |CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 89,86 | e Legin 2 e 800
A B Il == = kg
|ESTRIBO PILAR - 12 UNIDX
‘(u,IM 1540,2540,25+0,12) X 25
ESTRIBO POR PILAR X 0,154
CA£0, KG/M = 42,50 KG
Seneo [1817.10. | CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM. AF_06/2022 K 71,08 | a0 Wek= S DR
(0,15+0,15+0,25+0,25+0,12) X 122
UNID X 0,154 KG/M = 34,56 KG
TOTAL 34,56 + 42,50 =77.06 KG
|FORMA VIGA = 1823 MX 30X 2
|LADOS X 2 VIGAS = 21,87 M2
Sewgo [18.17.11,  FORMAE DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, B 42,77 FORMAPILAR = 1,70 MX 12
84711 |REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO " UNIDADES X
(0,20+0,2090,30+0,30) =20,40 M2
120,40+ 21,87 =4227 M2
~ [FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, T 1823X030X020X2=2,18M3
Sengo [1.817.12.  AUTO-ADENSAVEL, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO £ m3 5,00 |12X3,70M X (0.20X0,30) = 2,86M3
= ACABAMENTO B 2,18+266 =484 M
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM
Sengo [1.817.13. | ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 2552 1823X 140M=2552 M2
. ASSENTAMENTO . |
" . 7 " 18,23 X (0,30+0,20+0,30) =
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 [14.58m*
Senigo 181714, DEMAOS AF_0672018 L 4757 L1523 x1,70=30.88 m
| . - B o o 14,58 = 45,57 m2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
Sevgo [1.817.15.  INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m2 30,99 |18.23x 1,70 = 30,99 m*
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM |
Senico [1.817.16. | EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA "2 3099 18.23x1,70=3098 m*
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
|EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
|APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM i
Servgo [1.8.17.17. | PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. M2 3099 |18.23x1,70=30,90 m*
AF_06/2014 I . I
TAPLICAGAC MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM =
Seveo |1.817.18.  pAREDES, DUAS DEMAOS. AF 0622014 e 3090 SEEELIO= NI
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
Sevin 191 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 o ; s Beifon = — ]
'APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM I
Senteo 1812 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 i s e —
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM
Sevigo [1.8.1.3. PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. )
AF_06/2014
FUNDO PREPARADOR ACRILICO (]
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA m2
LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REI
[LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA RE!
'APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX %0
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 062014 S
'APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM I
PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. M2 1.159,03 |
AF_0612014
'MURETA = 288 M
sevgo [1.83.1. LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA m2 56120 | +200M) X (0,50+0,50+0,15) =
 s8120M2
APLICACAG MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM MURETA = (288 M LINEAR
senieo [1.83.2. PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. [ 561,20 +200M) X (0,50+0,50+0,15) =
| AF 06/2014 _ [s6120M2 =
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APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM [MURETA = (283 M LINEAR
M2 561,20 | +200M) X (0,50+0,50+0,15) =
PARI JAS DEMAOS. AF_06/2 ¥
EDES, DU S. AF_06/2014 - i

|PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO) EM
ESQUADRIA E SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO |
seveo [1.935. BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO w 691,00 (288 M+ 57,50M) X 2 =591 M2
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020_PE

|LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE
TINTA

691,00 (288 M +57,50M) X 2 M =681 M2

m2 691,00 }muon.mxzuzmm

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, |
senigo [1.10.1.1. INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO m2 838,65
DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

CCAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ESP. 25MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
Servico [1.10.1.3. EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 807,64
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 . |
i 114644 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
i EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

Servico [1.10.1.2.

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, | AREA AUTOCAD - 53,10 +18,77 =

Sevico [1.10.2.1. INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLICAO m2 7287 |

DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO o

|AREA AUTOCAD- 53,10 +18,77 =
m2 72,87 %7?.57"2

CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ESP. 25MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO
'REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

Sewko [1.1023.  PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EMAMBIENTESDE | M2 7287 1"'.”?7 e Ly
AREA ENTRE 5 M* E 10 M. AF_06/2014 - -

Sevigo 1.10.2.2.

Demolicio de pavimento de concreto (Execucdo, incluindo a remocdo do =
w |.|2‘. I 1 demoli ) o ) m2 | o 8532 711 MX12M=8535 W
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA ZMX050M)2] X711 M=
Senvigo [1.11.0.2. \VIBRATORIA e m3 2133 s
Senico |1.11.0.3. REGULEAr:IZACAO E COMP/ CTAO‘O DE TERRENO MANUAL, COM m2 8532 741 MX 12 M=8535 W
e 'REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM I
Seveo |1.11.04. | DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A OSOMAE osa0te__ o 300 RGeS
CORTE RASO E RECORTE DE RE COM DIAMETRO DE TRONCO |3 UNIDADES
s MAIOR OU IGUAL A 0.60 MAF 0572018 A 7”? 3
FORNECIMENTO DE ARVORE PAU-FERRO COM ALTURA MEDIA DE 2,00M,
Senvigo [1.11.0.6. EXCLUSIVE PLANTIO o o un 2,00 _Z urnufs = =
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM |
Servico [1.11.0.7. ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA un 10,00 |10 UNIDADES
= 40CM. ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXACAO EM PISO . =
|(10.48M+10,49+1,05+1,05+1,05+1
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE- |,05+1,05+1,05+1,05) X2 = 56,66 M
[ MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADADE 9044 |2.TB92,78+3,2043,20)X2 = 2382
T BLOCO DE CONCRETO, ESP. 8CM, ESQ\VAQ‘O, APILOAMENTO E M
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) 14,93+4.93=0.86M
| TOTAL =90,44 M
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
Senico [1.11.08. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 39,93 58,93 M- 10 MP-10M*=39.83 W
__AF 102022 - =
5 P— :FI:AEI& ';Ig:r' ;OSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM u: 221 |1.05MX1,0MK2 = 2,21 M2
—TMADEIRA ROLICA TRATADA, D= 12A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO
Sewio |1.11.0.11. |0y EQUIVALENTE DA REGIAO i Ll 20,00 [2AFEE MADEIRE
Senio |1.11.0.12. I;‘AASNTURAC:. DE SEIXO, INCLUSIVE LANGAMENTO E ESPALHAMENTO m3 221 f1.m‘.m =221 M2
Servico [1.11.0. ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 i ) 2,21 | 1,05MX1,05MX2 =221 M2
o o oo
11,05M) + (2,09M X 1,05M) +
Servico |1.11.0.14. | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, M2 29,86 |(366MX 1,05M) + (3,20M
SEM PLANTIO
|EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM T
Servico CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2

) " CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022
PONTO DE EMBUTIR PARA !su:\ FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
|SOLDAVEL, DN 20MM (1727, EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA
Servigo [1.12.0.1. |DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE un

CCONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/ICONCRETO COM ARGAMASSA

- PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE SANIT NID.
NORMAL, DN 100MM (4°), EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE |SANIT Ts:: UNID
Senko [1.12.02. CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E un 10,00 | T FEM POD - 1 UNID.
FIXACAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM E
'SANIT MAS PCD - 1 UNID
| ARGAMASSA _ ; e :
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV - SERIE =
NORMAL, DN 50MM (27, EMBUTIDO EM PISO COM DISTANCIA DE ATE e g
Senvio [1.1203.  |CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, un 10,00 |G T P BED - D
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO SANIT MAS PCD - 1 UNID

RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

PMv3.04 7M1
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SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

1

12.06.

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNICOES. AF 1212018

774 0,60m x 4,30 mx1,50m) x 2=
T 774m3

8,64 1,80X0,60X8 =8,64 M2

7.56 |4 UNID X 0,90M X 2,10M =756 M2

1

1207,

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4 (31,75MM),
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS
PARA FIXACAO

1.

12.08.

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM),
|PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO
EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E

ACESSORIOS PARA FIXACAO

4,00 4UNID

5,00 6 UNID

K

12.08.

Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio

.12.0.10

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM),

PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO

EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E ACESSORIOS
\RA FIXACAO

12011,

'ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE
PAREDE, 172" OU 3/4 "

UN

7,00 [350X1,00X2=7,00 M

I
400

6,00

12012,
.12.0.13.

VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO
DUPLO, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DAVALVULA

un

10,00

|CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA

120,14,

| TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE MESA,
INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO _

UN

un

2,00

10,00

12.0.15.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
|AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS
|PAREDES. AF_06/72014

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA

|PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAGAOC.

AF_10/2020_PE

|(2.55+2,55+5.7595,75+1,05+1,05+
“88.71 1,05%1,0541,05%1,05+1,05+4 42+
1,20)x1,50 ahtura x 2 lados

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

Ser 1.2, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
se 13 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Ser 113.1.4 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS )S DE 4 KG, =
1314, || ASSE BC- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1012020_PE =
Seveo |1.43.4.5. | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Sengo [1.13.0.6. | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
coves |1.13.47, | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE COZ DE 4 KG,
e CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE -
Sevgo [1.1318.  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Servico 1.13.1.9. 'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Senvio [1.13.2.1. :::.CAEC:;gIOLUMINESCENTE "A2" - TRIANGULO 300 MM (RISCO u 3,00
Seno [1.1322. | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5"- 300 X 300 MM U 9,00
Sewieo [11323. | PLACA FOTOLUMINESCENTE "ES"- 300 X 300 MM u 300
s 11324, g‘LRAé:nAAF)OTDLUWNESCENTE "S1"0U "S2"- 380 X 190 MM (SAIBA- u 3,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2™- 380 X 180 MM (SAIDA -
Selv&: 1.13.2.5. ESQUERDA) u 9,00
_Servigo [1.13.2.6. |PLACA FOTOLUMINESCENTE *S12"-380 X 180 MM (SAIDA) u 21,00 |
s 11327, FPJAQ:A PVC FOTOLUMINS.EM BRAILE 40X12CM SAIDA EMERG/ROTA UNID. 3,00
Senveo "[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEVENTARES ] 150
T PLACA DE SINALIZAGAC EM ALUMINIO 35 X 25 CM - “PERIGO - GAS
Sy INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR" L et
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Placa de sinalizacao de seguranca conira incendio, fololuminescente,
retangular, *12 x 40° cm, em pvc "2 mm anti-chamas (simbolos, cores e UNID.
s conforme nbr 13434) I |
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo UNID.
“Alarme sonoro Placa E1
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x15 cm, em pvC . Com 10gotipo e
“Comando manual de alarme de incéndio"- Placa E2 T
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES A
Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com Wﬂpﬂ UNID.

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MW, ANTI-CHAMA 4507750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_122015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 4507750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
|AF_1212015

133,

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MW, ANTI-CHAMA 4507750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN 19,00
== 1 IES——

M 341,12

M 190,13 |

M 682,24
B = e

UN 45,00

8/11
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1.133.7.

11338,

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
" ___|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
| SUPORTES E FIXACAO DN 20 (3/4")

11338,
1.133.10.

1.133.11.

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
___|SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

~ [CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/47), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

Meméria de Calculo

3,00

15,00

326,12 |

UN

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
{INSTALACAO. AF_10/2022

UN

8,00

24,00

1.133.12.

13313

133.14.

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4%), APARENTE - FORNECIMENTO E
|INSTALACAO. AF_10/2022

UN

{CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/47), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
{INSTALACAO. AF_10/2022

UN

UN

13.3.15.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,56 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 1212015

18,00

14,00

3,00

823

1.13.3.16.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MW, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

13317,

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METALICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE,
100 X 100 X 60 CM

FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 Mi
AF_05/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MW, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
|AF_12/2015

|ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXBES,
SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

115,10 |

47,55

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,

SUPORTES E FIXACAO DN 20 (3/4)

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

10,00

400

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
|INSTALAGAO. AF 1012022

_|ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SIRENE DE ALTA POTENCIA, TIMBRE @ 150MM, 100DCB

CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA

ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B1, PADRAO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE ATE 10KW, BIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA,
INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,
ATERRAMENTO E ACESSORIOS

un

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MW, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 122015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

DEMOLICAC MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

1,00

A 1,30 M. AF_02/2021

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ACIONADOR MANUAL (QUEBRA-VIDRO) LIGA-DESLIGA PARA
| ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO

|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CX. DAGUA B00OL METALICA, TIPO TAGA COM COLUNA SECA (H=3,00m),
|INCLUSIVE FRETE

BOMBA DE INCENDIO 5CV TRIFASICA

|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

113514

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1127, CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1.135.15.

TUBG DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 80 (37, |

CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

1.135.16.

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 172"~
_FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

113517

“VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

UN

PMv3.0.4
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'ABRIGO PARA HIDRANTE, S0X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO
ANGULAR 45 GRAUS 2 112", ADAPTADOR STORZ 2 1/2°, MANGUEIRA DE

Se 13.5.18. =
veo 113518, \NCENDIO 20M, REDUGAO 2 112" X 1 1/2* E ESGUICHO EM LATAO 1172 - L 400 ¢
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 -
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
Sengo |1.135.48.  FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO, [} 72,00
DESMOBILIZACAQ E BOMBEAMENTO). AF 1212018 -
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 2.172" (PARA TUBO
Seniko [1.13520. | SOLDAVEL OU PPR DN 7SMM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE un 1,00
[ |PARAACIONAMENTO g =
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
Seniko [1.13521. | DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, M2 480
|E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 -
|REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCAVEL 3" (PARA TUBO
Senigo [1.135.22.  |SOLDAVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 8IMM), INCLUSIVE VOLANTE un 1,00
B PARA ACIONAMENTO B |
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X18X39 CM
Seneo 113523, (EopecsURA 14 CM) FBK = 45 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_102022 ™2 b =
= g5t :gn‘;?z to;:JSRTA-FOGO S0X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. = 1.00
) CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE
113525 POLIESTER PURA, COM 1.172", REVESTIDA INTERNAMENTE, UN 6,00 |
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 102020 i
Sewio [1.13.5.26. _ HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CAIXA DE ALVENARIA U 1,00 ==
serkeo |143527. ??2»151 DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A P 4868
| LAJE 10 CM MACICA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAGAO, FORMA =
Sewco |1.13528. | RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA = ————————————
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO i
Senio [1.13520. | BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 5322 |
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
senico |1.13.5.30. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM ™ 2112

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2%), PARA REDE

113531, ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - " 62,81
| FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 e
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,

Servigo
sengs [113532.  [FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 748 |
. ACABAMENTO. AF 06/2017 , S S— =

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, ;

Sevigo |1.135.33. | SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4") ™ 3 f
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, ;

Seno 113534 5;pORTES E FIXACAO DN 20 (347) o e

Serveo |1.13.5.35. _ BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 200
"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

Sevko |1.13536. | COMPLEMENTARES A -

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO

Seko [1.13537.  DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, [ 480

E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF 06/2017 - e
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
113538 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO w2 2452

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2°, COM
1.136.1. SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2°, H = 1,05 M- COM CORRIMAC m 63,56
SIMPLES DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DED=11/2" -
REMOGAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU

METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m2 2352

seweo |1.1362.  ypy HAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
[  REMOVIDO NAQ REAPROVEITAVEL - I3
DOBRADIGA EM AGO/FERRO, 3° X 21/2", E=1,8 A 2MM, SEN ANEL, |
sewgo 14363, | CROMADG OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_1212018 L g
Senigo TSERRALFEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R
serveo "AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,50 |
Barra antipinico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou simiar | UNID. 1,00
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, 2 161,83
|INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSNO cadl
DEMOLICAD MANUAL DE PISO CINENTADO OU CONTRAPISO D i
ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSVE |
sevo |1.1368.  ,FASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E w2 e
|RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO _ =
LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE ™ 558
17136.10. | RIP-RAP EM PEDRA MARROADA LANCADA u 128
1136.11._|REMOGAO DE CERCA E ALAMBRADO e | 71,00
1136.12.|PORTA EM TUBO GALVANIZADO 2 172" COM TELA FIO 12 # 172 11,00

TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE !
F PARTICIPANTE)

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, s 200
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM. ng :“;'“" * =
Sevko (11401 EXCLUSIVE RODABANCAFRONTAO, TESTEIRAFAIXA, FURO EM m2 988 s =
BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E ENGATE o8 20X 0202242
_[FLEXIVEL e e R = B s
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO f
senio |14402, GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO o 13.00

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

PMv3.0.4
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MEMORIA DE CALCULO
- (SELECIONAR)

% APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO
REFORMA DA ESCOLA MUN. DR. CARLOS DE S. RIBEIRO 0 0
Nivel Tem Meméria de Calculo
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO
ESPECIFICO 2P+T (20A1250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM
Servico [1.14.0.3. ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO UN 3,00

Sevgo |1.15.0.5.

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

~ DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXGES,
SUPORTES E FIXACAO DN 20 (3/4'

078 @7W“m*ﬂnH)X1M

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Mol X020=078M3 —
ng;;l%o DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,84 0,70MX 1,20M = 0,84 M2
EXECUGAOC DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 20N

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_08/2021 = i | o8 D7WX1 =G5
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP 14CM, PARA. m2 078 (0,70M + 1,20M + 0,70 M } X 1,50
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO X020= 0 78 M3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO i i - =
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM w 780 f;";;mm EOIUFETS0

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA-
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

Sewgo 11508,y NUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE L
B N 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014 i =
Servio [1.15.0.7. APUCAG‘O DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. 7.80 1{0,70M + 1,20M + 0,70 M) X 1,50
1507 |AF_06r2014 - s 80 x2=780 M2 =
Senes |1.1508.  PROJETO EXECUTIVO DE GLP 7 - PRAT | 1.00 ="
s 1.15.08. TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAGAO DE 20,00 i

INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ESPESSURA DE ATE 15CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO

83,64+18,80+143,38+183,78+53,5

L] 48313 |3 gm3 13 M2

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CCONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

3 uwu,aoﬂmm 784535

" 48313 3osmstame

300 2unidades

ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)

{1.50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+
84,95 11,00+1,00+1,00+10+18+3,65421,4

feig (11702 7+3,70+27,65+31,33+42.10) X
- - 1,00 X 0,50 = 84,85 m2
Servigo [1.17.0.3. REATERRO MANUAL DE VALA m3 81,95 ‘;4’5‘?1“(;:176 e
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA 1
(50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
Senvigo [1.17.0.4. IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSVE un 10,00 |6 UNIDADES
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
c |ESCAVADO (EM CACAMBA) |
senvieo 1.17.05. ;"m“ e N gl ic.concieto,) iy 3800 16 +12+4+6=38M
& FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, 42,10+31,35+27,85+3,70+1,00+1,
Servigo [1.17.0.6. DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 150 MM (6", INCLUSIVE m 129,94 ‘Wl 00+1,50+1,50+1,50+1,50+1,
| CONEXOES — . 50+1,50+3,16+10=129,94M
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
Senvigo [1.17.0.7. DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 200 MM (87), INCLUSIVE m 2512

CONEXOES

RODAMEIO-FAIXA DE PROTECAO MDF 1502 MOLDUFAMA 15mmxiScm

REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM

DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 MAF 0512018 ol
= 11803 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO N
g s MAIOR OU IGUAL A 0,60 MAF_0572018 BL
Senko |1.18.04. |LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMO&LO DE TINTA m | 7,06 11,78 MX030X2 =7,06M
|APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM | =
o o pec PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 e 706 EENRES I
Senvigo [1.18.0.6. i?%ﬁ;‘az'f.“"m APLICADO EM CALGADAS OU PISOS EXTERNOS. w2 753 1178MX032X2 =753 M
) COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AGO CA-60 84.2MM, == TECA=
s COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPACAMENTO DE 20CM, INCLUSIVE - 30,00 [EoNEE m_ 25 o
Sengo 11807 |CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), > e
- - PREPARO MECANICO - o ™
oo |4858 Tratamento de trincas finas (Execugdo, incluindo o fomecimento ¢ transporte . 3000 TR mg‘fc‘a = s
de todos os materiais) ““"W\ =]
i FAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRVWALL), PARA USO | SATAS
Servo [1.18.0.9. INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM M2 16,10 O X 280 M= 16,1002
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_PS -
756+39,74+183 mu 07+255.75

m2 196955‘ 25578 seis3s

PMv3.0.4

Sevgo [1.18.0.10.  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

=== e === ———— ===
Guaxupé/MG
Local

segunda-feira, 6 de marco de 2023
Data

ELVIS HELITON DE mcm-‘-—
2 S
LIMA:11519934688 m-m-m-maw
Responsavel T&cnico
Nome: Elvis Héliton de Melo Lima
CREAICAU: MG 212263/ D
ARTIRRT:

1/11



[image: image54.jpg]MEMORIAL DE CALCULO

= RESUMO
DESCRICAD [tADO (m)  [1ADO (m) [LADO (m) _ [LADO (m) __ |ALTURA (m) |PINTURA PAREDE |PINTURATETO |REVEST. PISO | REVEST.PAREDE |RODAPE
[SALA DE INFORMATICA _ 47 52 475 52 6965 24,7 247 [ 183
255 a7 255 _an 511 | 1awns 12,1125 o 146
= 255 a7 255 475 511 12,115 12,1125 [ 145
o |secreTaria 525 47 525 475 70 248375 24,9375 [ 20
S [satape proressores 525 a7 525 475 70 24,9375 24,9375 0 20
= fwe - 12 115 12 115 [ 138 138 1645 [
we 12 115 12 115 [ 138 138 1645 [)
[DEP. MATERIAL PEDAGOGICO 23 25 | 2% 25 36 575 575 [ 35
\LA DE PROFESSORES 1 265 1 BN 2555 T 265 o 73
[roTaL | [ 3n| 109,96] 109,96] 32,9 108
RESUMO
DEsCRICAO [LADO (m)  [LADO (m) LADG (m) _ [LADO (m) _ JALTURA (m) |PINTURA PAREDE |PINTURA TETO |REVEST. PISO | REVEST.PAREDE |RODAPE
[BiBLOTECA 106 575 106 575 28 9156 6095 60,95 ] 327
[DEPGSITO MAT. LIMP. 255 575 255 575 28 ) 14,6625 14,6625 4648 o
@ [|ReFemorio 13 575 13 575 28 1385 109,25 109,25 [ 435
o |coznma 52 4 52 4 28 [ 208 208 5152 [
S [oeseensa 52 16 52 16| 28 3808 832 832 [) 136
o |eavanoeria 7 305 35 305 35 28 2688 10675 10675 98 55
we - 125 18 125 18 2z | [ 225 225 708 | o
peposiTO 305 03 305 [X) 28 212 2,745 2,785 [ 78
[roTaL i} | 317,24] 229,6525| {zs_lsszs] 124,88 1133
RESUMO
[DESCRICAD [LADO (m) __ [LADO (m) JADO(m) _ JIADO(m) _ |ALTURA (m) [PINTURAPAREDE |PINTURATETO [REVEST. PISO |REVEST.PAREDE [RODAPE
[SALA DE AULA 6 8,01 57 801 575 28 77,056 460575 46,0575 o 2752
[SALA DE AULA 7 8,01 575 801 575 28 77,056 46,0575 46,0575 o 2752
@ [SAADEAULAE 7.9 575 7.3 57 28 76,776 45,77 45,77 [ 2742
o |sanirem - 255 575 255 575 28 [ 14,6625 14,6625 4648 []
S [penrem s 255 15 255 15 28 o 3825 3825 2268 o
w  |orcuacko 255 75 255 |18 28 S628 | 19,155 19,125 o 201
SANL MASC 255 575 255 (3 28 o | 1ases 13,6625 578 [)
PCD. MASC 255 15 255 15 28 ) 3825 3825 258 [
Apoio 391 575 331 575 28 54,09 22,4825 22,8825 ] 1832
ap0i0 ) 392 57’ | 39 575 s41s2 2254 254 0 1934
[roraL I 1 395,416] 239,0075| m&m] 137,62 141,22
RESUMO
DESCRICAD [LADO (m) JEADG (m) _[LADO (m) _ |ALTURA (m) |PINTURA PAREDE |PINTURATETO |REVEST. PISO_|REVEST.PAREDE [RODAPE
o [AADEAULAT 575 801 575 28 77,056 460575 46,0575 [ 2752
2 [|saabeauia2 " . 575 801 575 28 77,056 46,0575 46,0575 o 2752
S [sapeauas 575 575 28 76,776 w77 4577 o 2743
O  |saapeAulas 575 7.95 575 28 7672 5715 45,7125 o [)
& [sALADEAULAS ) 575 735 575 28 7658 5425 45425 [ [
froTaL | | 388,188/ 2200225] __229,0225] o _s2.]
= 'RESUMO GERAL S/ DESCONTO DE AREAS - = = =
DEscricio LADO (m) __[LADO (m) [ADO (m) _ [LADO (m) __[ALTURA (m) |PINTURA PAREDE |PINTURATETO |REVEST. PISO [REVEST.PAREDE |RODAPE
BLoco 1 E 10936 109,96 323 106
leLoco2 i - 31724 2296525 2296525 12488 1133
BLOCO 3 ) ) 355416 239,075 239,0075 137,62 112
sLoco i 383,188 223,025 229,0225 [ 82,46
|TOTAL GERAL S/ DESCONTO st — ) i 1467,884 807,6425 807,6425 2954 24238
[TOTAL GERAL C/ DESCONTO 1319634
= — -
= |oescricio PERIMETRO EXTERNO AREA AUTOCAD (M) ALTURA (m) | PINTURA PAREDE
2 [eocor 68 a5 306 z
% |swoco2 5844 32 315,008
> [pocos 57,84 32 313,088
X |[socos o 9434 N 32 301,888
3 |orcuacio il = o e ¥
2 |TOTAL GERAL S/ DESCONTO 1307,184 _
> JroTAL GERAL C/ DESCONTO 1159034
JANELAS
£squadRiAS BLOCO 01 _[BLOCO 02 BLOCOO3 [BLOCO04 _[AREA(M?) [TOTALESQ(M?) PINTURA
1150x1.80 10 1 15 27, 55,9 199.8]
12-0.80x0.80 4 0,64 256 512
31200 10 132 132 264
14150120 12 18] 216 432
15 150x1 50 2 225 45, B
)6~ 15010 80 1 12 1.2 24
17-0.80x0 50 5 10 B 04 36| 192
1812001 10 1 132 132 264
15 150150 1 225 225 45
[120-150x1.00 1 15) 15} 3
11-0.80X150 2 12 24 43
[TOTAL GERAL
7 |OTALGERAL DESCONTO PINTURA 14815 29.3]
2 PORTAS
S [omwonm T T T I I I
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[0.802.10 1,68} 43,68
0.90x2.10 1.89) 7.56
l0.70x2.10 1.47) 241
[TOTAL PORTA DE MADEIRA 55,65|
[PORTA METAL

150%2.10 315 126}
[TOTAL PORTA DE METAL 126

ELVSHELITON ‘st
DEMELO  novcenao
UIMAC1 1519934 M1 1519534c8s.
o8 et




[image: image56.jpg]OUIFEI VZNOS SOTHYD Ha W 3|
VI3 THOVA 0Hd YN

VLIN0050 Vs

ez opsvanco3vIvL
aw oo OYONHISNOD v THIOL

Ill AL ;dl‘l‘lllllilll MI

FdNXVNO 30 TVAIONNI VA

OMIFAI VZNOS SOTHVO 4O W '3 VAHOATY 30 0.

©
VINI03530 VY

e ¥ s r—
7 “a® g
A, nve nve
" v Svws | i s A ;

oo o

©
) VLNIA0D530 VIHY
sﬁmouaué:

5=
iy | A - |
of ove




[image: image57.jpg]VMOV~ VXV YINYId|
OuIAAI YZNOS SOTHVI Ha W

]

VSIS IAVA 0N VO

YHNLI3438d

e §

nve
sone v

now ¥ 0 Ve

OISO W MIOL

ol

Svauy

LIl 1]I]l (I

VINIA0ISI0 VMY
T T oamea tow

0ve

I

ON - 3dNXVNY.

QIO WIOUVI  1£1 oN VI3 THAVIN VHOSS 0N VY

161000100 €999}

JANXVNO 30 VAIOININ VANLIZ38d

| vwigs va oG
ONIFANY VZNOS SOTHVD HOW 3 YWHO4IY 30 013(0¥d i
g i w0 o

VAIDINAIN V10983 YWNHO43Y

|

ok ek s 3 v, e s e Y

) i 0 0 A0 ) e 9
e 0 aw n wame §
a0 o n e ¥

13809530 [v3dY E {

o ©
o o ©
s o ©

NG V0 OHON
Soumvx 30 oo

o
V09530 v

3 3 oy ouoN0y T

v oo

Wy oney

| V800530 VMY

=

o
V13800830 | vy




[image: image58.jpg]YHNLIZ43Nd

aivena0 30 v
OYANHIENOD YO WIOL

ol
Svauy

SSNI

e
B0 e ¢ v Syvnie
O - 3dnxvn9

OI3MOIH WIGHVT - LE1 N 'VSIT34 FUOVIH VHOSS340Hd VO

16710001109

FdNXVND 30 WAIOINOW VAL

QUIFAN YZN0S SOTHVO HO'W 3 VWNOS3Y 30 OLIN0N¥d

IVdIOINNA V10283 VINHO43Y

e

e g |

065

W oIy

vNy

@)
>
2

VvSIN34 3daviN

408d VN

g/t 983

ONIYYY OYIVOOT

o7
e oz oz
/ ﬁ: v v % G A
e i : . .
g ——¢ , |
|2\ |
y gl |
il 00_4
.
g PR =
3 —
8 o | s m,,
O = T B ——= LY WA
vSIN34 JHAvN "40dd VN

SOTEVO vNY

SVOVHO

09/t 953

viN1y3800

0g/1 953

VAvHOV4

g/t 953

ogi w3

VXIVE VINVId

VSIN34 JHAVN 40dd VN

[

(R




[image: image59.jpg]W oysuisNGova WOl
oo onaL
svady

ON-Fanxvng

 OUNOTM MIQNVC - LELN YSI34 INAVIN YHOSSIAONA VO

£6°1000/10V €998
FdNXVN 30 TYAIOINNN VAL
IVIANIA WIOVNINA VO OYSVINENL VO OULININA I

. |

[erem s oy

!

17

5
o) Y,

b

o

OLINONOD 30 VAT IVNYD
(vAINLI3430d) OLFHONOD OYOVINENL
JUNILSIX3 OAd OYHVINENL

WIN 0020 OAd YOV INENL

W 0516 9Ad OYOYINENL

L \ERER]

I[CNC]

a,e/.ﬁ

VI¥IB09530 ANy

SYONHD SOTYD VN

Fraresn|

winsion viien

oowons il

o o
Skt 7o

a0

it

x!iﬂv
, L 3
A i




[image: image60.jpg]BooNEEAE0E

thad

e B

o 0 v 0 crms  var w5

Vw0

o v 0

e 1 v v 3 e |

o o ()

oo ]|

- 8

e vawn (]

e 0 v ()

o s e |

T e |

e W

G

el 3 R 8 s

T




[image: image61.jpg]omun
royavisiam

50780 V104

)

e T |

i b e w ot |

0 s 00 v e [

o v e ]

| codlT I Y 2% (8
= e
st oo - SRR Y




[image: image62.jpg]OLNAWVZITVE OLNTWVIVIOV

VIONJIAAWAT A
OVIVNINOTL VA AHTVLAA

wist

S—c-dETEmos

ovSviRany

S0 VSSINVOLY ONL
T S~ WNW

==

QININLSINTY AT

i

i

—0

%
o s L2/v2 8 vt - @)

/2 8 00avs v * .2/ 7 8 00w - ©)
/42 5 winony 0600 Gwiso - @

WLX0PR09 - OKINOM. OYSWOSH MO
0355w vava SO Can 30 Y - (D)

001760d 013SSYd ON dNDIVIA

|
1
1
|
|
b __omw

|
|
|
I
|
|

dT9 dd TVHINAD LAd

v -

4 e O X0 105 W90 ShAVIG 10 DX
SO TIIW SIATIA WY 30 CYVLAYS Veva SO YO OV 0O YOMNISE ¥ -
OFUNIA Vs YOI VI 10 visd 3

OLGNOD W3 IV WM RO S O3 OWLSHO IS YA OORY O — €
SOMPSSIIN SOLIVCHYS) SIS S0 OGN

104504 CLIOKS IWHOMO3 YOVNLSN KI5 NINIO 019 30 NI YO OFNZWX ¥ -
OFBYLAT Y0 WAL VY W YOMWISHO) W35 KO - |

d79 30 TVHINGD

_ v e vorvisn

. OONION . OYSROSNI WD WEZ'0 * SZ'0 ONYd ONOIA 10 OSA - OF

W L1'D JOVOIONIOHA X W 09'0 VHNIM) + 1 0D VLY SIQSNING

GUIING T3 nG:

CQVING 3, HIWHA . W3 00N NOD 0OV a0 e v -
L vl OOVZLYA501 3 O0vNIK0 B20F Cn' S vES WY ey — 6

24015 0a1

(/1°1) w2y

2996 AN NGO * ' 4 5 OHOVA v

) W 68 NG ZHOLS OYKINOD VHVA VKD ~ §

£9/6) Wwo1s * 0K NN '(,2/1 1) Wl O NG
00y VO WOD Al £ % Op NO TIAYIIBIH OIVE OHOINDS3 ~ £
wog'os 30

) W Op NG SYHLINONVA ~ 4
@ ONOBNYA MY 10 OB ~ &
(ONNA ONNAE 30 * 06 VANND ¥
OM¥S A0 0N TN - §
WE/112) WIE9 KO HOQVIAVOY - ¢
/9508 YOS 10D (,2/17) * Gy IVINONY 0HOTD OUISIO |

ONYAINT ALNVHAIH ~ VANIIAT
V=V 140D

g = 1y

L
-

| PSS

VNUALNT TVINOYA VISIA

TVANONUS VLSIA

ANIIATIOLO 0L UNGEINOLL VIV0L4d
OuTingn GoNns OwTagzh CONNA

E
.@

= - = el

OIGNFINI 3G VAWOHA YA JINAANIdAANI
. — OYOVINAWITY VA LG

OUOAISIH 00 OONN4

VOYISY Y SOV1 50 SO0 10 50000107 MO
SOUSNOI SN SOY ANV I SOMINY 50

s 501 = i oy
o 10

VIVOSd WiS 0OT4LIN0ST

LD

7

i

oy

OYIVXIA 30 FHTVLIA

©
[t}

[0
4

|




[image: image63.jpg]20 gy
G V10N 0TV W WA

158l B

0O A AL S A AL U ATV ELAPO LTI

NERINE

eV VNS S A

.onlpnoneme .

rrrrr

Meel el leees - |==l =
TR RN
R N S B B BN
-

L

I

10

H H_H

T

A e G T

LU OARLAM T RRR LM

[T

VIR VW VO A

B B &

R E R B

N

\




ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS (MODELO)
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023
FORMA DE REALIZAÇÃO: ELETRÔNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2023 

LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES
OBJETO: seleção e contratação de empresa na área de engenharia civil e/ou arquitetura para reforma na Escola Municipal Dr. Carlos de Souza Ribeiro, sendo construção de vestiário na quadra e a instalação do sistema de combate e prevenção a incêndio e pânico.
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ANO DE REFERÊNCIA: 
Ativo Circulante = R$ 0,00
Realizável a Longo Prazo = R$ 0,00
Passivo Circulante = R$ 0,00
Exigível a Longo Prazo = R$ 0,00
Ativo Total = R$ 0,00
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo


ILG = 
         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC = Ativo Circulante





            ILC = 
          Passivo Circulante
ISG =                              Ativo Total                     .
                        ISG = 

          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
PL = R$ 0,00
· ILG = índice de liquidez geral 

· ILC = índice de liquidez corrente 

· ISG = índice de solvência geral 

· AT = ativo total 

· AC = ativo circulante 

· RLP = realizável a longo prazo 

· PC = passivo circulante 

· ELP = exigível a longo prazo 

· PL = patrimônio líquido.

Declaro para os devidos fins que as informações contidas acima foram extraídas do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa.

(Cidade), ..........., de ............................... de..........

	Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carimbo da empresa
	Assinatura do Contabilista
Carimbo com Indicação de CRC


ANEXO III - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023
FORMA DE REALIZAÇÃO: ELETRÔNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2023 

LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES
OBJETO: seleção e contratação de empresa na área de engenharia civil e/ou arquitetura para reforma na Escola Municipal Dr. Carlos de Souza Ribeiro, sendo construção de vestiário na quadra e a instalação do sistema de combate e prevenção a incêndio e pânico.

Preenchimento da Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro e BDI que comporão a proposta comercial da empresa participante.

A empresa participante da licitação deverá apresentar sua proposta comercial acompanhada da planilha, cronograma e BDI impressos a partir da planilha eletrônica e planilha BDI disponibilizados para tal neste edital, na pasta “Anexo VI - Complemento - Planilha a ser preenchida”.

Para preencher a planilha a empresa deverá acessar a pasta “Anexo VI - Complemento - Planilha a ser preenchida”:
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Dentro destas pastas estão as planilhas e o BDI a serem preenchidos pela empresa:
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Abrir a planilha “BDI a ser preenchido.xls”

Preencher o BDI conforme indicado na propria planilha
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N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Guaxupé

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

REFORMA DA ESCOLA MUN. DR. CARLOS DE S. RIBEIRO / REFORMA DA ESCOLA MUN. DR. CARLOS DE S. RIBEIRO

Conforme legislagAo tributria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 35,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

[ BDI1

. %
ltens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 4,20%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 6,80%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,88%
Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérddo TCU) BDIPAD | 20

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+AC+S +R+G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = =
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 35%, com a respectiva
aliquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orcamento foi COM
Desoneragao, e que esta & a alternativa mais adequada para a Administraco Publica.

Observacées:
Guaxupé/MG segunda-feira, 6 de margo de 2023
Local Data

ELVIS HELITON DE MELO m;maﬁ::‘;’:;ﬁn

LIMA:11519934688 Dados: 2023.03.07 1424:14 0300

Responsavel Técnico

Nome: Elvis Héliton de Melo Lima
CREA/CAU: MG 212263/D
ART/RRT: 0

PMv3.0.4




Abrir a planilha “PLANILHA ORÇAMENTÁRIA a ser preenchida.xls”.

Aberta a planilha, a empresa deverá abrir a aba “Menu”:
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Na aba “Menu” verifique se o campo “Tipo de Orçamento” está selecionado para “Proposto”.
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Caso não esteja, clique no botão indicado pela seta na figura acima e mude o “Tipo de Orçamento” para “Proposto”

Vá para a aba “Dados”
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Preencha os dados do responsável pelo preenchimento da planilha no campo respectivo:
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Na aba “ORÇAMENTO”
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A empresa participante encontrará no canto superior direito as seguintes informações:
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Para formular sua proposta comercial a empresa participante deverá ir até o fim da planilha, no campo “Observações” e lançar ali o percentual de desconto sobre o valor total da planilha:
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O valor final da planilha, após o desconto, poderá ser visto no campo “Preço Total Licit. (R$). Os itens individuais terão seus valores reduzidos proporcionalmente ao valor de percentual lançado no campo “Observações”.

O percentual de desconto deverá ser lançado, a titulo de exemplo, na forma:

10, para 10% de desconto.

15, para 15% de desconto

12,35 para 12,35% de desconto

E assim sucessivamente.

O BDI deverá ser lançado acessando a aba BDI
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O cronograma deverá ser preenchido na aba “CRONO”
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MINUTA DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E ______________, DE CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR EXPOSTAS:

 CONTRATO Nº XXX/2022

CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2023

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E FUNDAMENTOS
1.1 - CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Conde Ribeiro do Valle, nº 68, centro, inscrito no CNPJ nº 18.663.401/0001-97, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Emmanuel Ribeiro do Valle, inscrito no CPF sob o nº xxx.xxx.xx-xx, aqui denominado CONTRATANTE; e,
1.2 - CONTRATADA:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, empresa inscrita no CNPJ sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CEP: xx.xxx-xxx, neste ato representada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG nº xx-xx.xxx.xxx xxx/xx, inscrito no CPF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, neste ato denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento mediante as cláusulas e condições:
1.3 - DOS FUNDAMENTOS
1.3.1 - A presente contratação decorre do Processo Administrativo nº 079/2023 – concorrência nº 001/2023, e se regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.
CLÁUSULA II - DO OBJETO
2.1 - O presente contrato tem por objeto a reforma na Escola Municipal Dr. Carlos de Souza Ribeiro, sendo construção de vestiário na quadra e a instalação do sistema de combate e prevenção a incêndio e pânico, em conformidade com as especificações e quantitativos contidos nos projetos que fazem parte integrante do presente contrato, independente de transcrição. 
2.2 - Fazem parte do presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, o edital convocatório da concorrência nº 001/2023 – Processo nº 079/2023, seus Anexos, assim como a proposta comercial da Contratada, os quais esta se obriga a observar integralmente, independente de transcrição.
CLÁUSULA III - DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO
3.1- DO PRAZO
3.1.1 - O prazo de vigência do contrato será de 380 (trezentos e oitenta) dias de sua assinatura, ou seja, até xx/xx/xxxx.
3.1.2 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência os serviços das obras objeto da Concorrência nº 001/2023, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra e instalações, assim como pelo rigoroso cumprimento dos prazos determinado no  cronograma físico-financeiro que assumiu,  sob pena de sujeitar-se às sanções da Lei nº 14.133/2021.
3.1.3 - Na ocorrência de fatos supervenientes, os pedidos de adequação referentes aos prazos parciais serão encaminhados à Contratante 01 (um) dia após o evento, em comunicação por escrito.
3.1.4 – Na eventual hipótese da necessidade de prorrogação do prazo final, o pedido deverá ser encaminhado através de requerimento, 10 (dez) dias antes de findar o prazo original, com comprovação de fatos que justifiquem tal solicitação. 
3.2 - DO VALOR
3.2.1 - O valor total do presente contrato é de R$ xxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme resultado do Processo Licitatório nº 079/2023, Concorrência 001/2023, vencido pela empresa contratada.
3.2.2 - Todos os encargos sociais e fiscais, taxas e emolumentos, que recaírem sobre o contrato, correrão à conta da Contratada. 
3.3 - DO PAGAMENTO
3.3.1 - Os pagamentos serão realizados conforme o desenvolvimento das atividades, mediante medições periódicas de acordo com o cronograma físico-financeiro, devidamente aprovadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
3.3.2 - O Município realizará as medições mensais, atestando a execução das obras, sendo que a Contratada apresentará até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao da execução dos serviços, uma nota fiscal e fatura correspondente aos valores dos mesmos e a preços unitários do contrato.
3.3.3 - As faturas deverão vir acompanhadas das guias de recolhimento de INSS e FGTS, devidamente quitadas, relativas ao mês anterior ao do faturamento. 
3.3.4 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal e cumpridas todas as formalidades legais anteriores a este ato. 
3.3.5 - O pagamento correspondente à última medição só será realizado mediante a apresentação da CND do INSS e Termo de Recebimento Provisório referentes à obra.
3.3.6 - O Termo de Recebimento Definitivo será emitido em até 90(noventa) dias após o recebimento provisório das obras, desde que o objeto tenha sido fielmente cumprido.
CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - As despesas resultantes deste contrato ocorrerão à conta das seguintes dotações orçamentárias 02.07.02.12.361.0403.1038-4.4.90.51.00 – ficha 612 – fonte de recursos 1.500 – código de aplicação 1001; 02.07.02.12.361.0403.1038-4.4.90.51.00 – ficha 612 – fonte de recursos 2.710 – código de aplicação 0000 e 02.07.01.12.361.0403.1479-4.4.90.51.00 – ficha 557 – fonte de recursos 1.540 – código de aplicação 0000;

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1 - São obrigações da Contratada, além de outras decorrentes da natureza do contrato, e daquelas já previstas no edital:
5.1.1 - Responsabilizar-se pela execução das obras objeto do presente contrato, obedecidos os prazos e condições fixados no Edital e seus respectivos anexos, no cronograma físico-financeiro e nas ordens de serviço.
5.1.2 - Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua contratação necessários à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista como o fornecimento de EPI, e quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes do presente contrato.
5.1.3 - Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à Contratante ou a terceiros.
5.1.4 - Manter, por todo o período da execução contratual, as condições que garantiram a sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública.
5.1.5 - Manter, no local da execução da obra, diário de registro e informações pertinentes.
5.1.6 - Indicar responsável técnico pela execução da obra, devidamente habilitado e inscrito no CREA - MG - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais.
5.1.7 - Efetuar o registro da obra junto ao INSS, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, comprovando o procedimento junto à Contratante, com a devida baixa após a conclusão da obra.
5.1.8 - Proceder à Anotação de Responsabilidade Técnica e enviá-la ao CREA - MG no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovando o procedimento junto à Contratante.
5.2 - Poderá o Município exigir, em qualquer época, a apresentação de documentos e informações complementares, atinentes à licitação, incluídos os que referirem à regularidade da empresa com as suas obrigações.
5.3 - A Contratada providenciará, às suas custas, a aprovação pelos poderes competentes ou companhias concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os componentes do projeto, bem como alvarás e licenças necessários à execução da obra, sendo que, qualquer exigência que implique em modificação do projeto, deverá ser obtida autorização por escrito da Contratante.
5.4 – A Contratada responde pela solidez, segurança e qualidade da obra por 05 (cinco) anos, a contar do seu recebimento definitivo, nos termos deste contrato e conforme o artigo 618 do Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA VI – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
6.1 - A empresa recolherá aos cofres públicos a garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste contrato, podendo este recolhimento ser: 
6.1.1 - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
6.1.2 - Seguro Garantia;
6.1.3 - Fiança bancária. 
6.2 - Não se dará ordem para o início dos serviços enquanto NÃO estiver formalizada a garantia.
6.3 - A garantia de execução prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente, de conformidade com art. 56 § 1º - I, II, III e § 2º 3º e 4º da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1 - São obrigações do Contratante:
7.1.1 - Efetuar pagamento à Contratada no prazo fixado neste contrato, após a entrega da Nota Fiscal.
7.1.2 - Fiscalizar a execução do contrato.
CLÁUSULA VIII - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES
8.1 - Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimo ou redução) dos materiais objeto deste contrato poderá ser determinada pela Contratante mediante assinatura de Termos Aditivos, observadas as normas legais vigentes.
CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
9.1 - Compete ao titular da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Emmanuel Ribeiro do Valle, em nome do Contratante, acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, através de seus técnicos ou órgãos que ela designar, a quem caberá autorizar alterações de projetos, substituição de materiais, bem como praticar todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos serviços contratados.
CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES
10.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da Contratada, ficando o mesmo, garantido o contraditório e a ampla defesa, sujeita às seguintes penalidades:
10.1.1 - Advertência;
10.1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, devidamente atualizado pelo Índice Geral de Preços de Mercado – INPC/IBGE.
10.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação com o Município de Guaxupé nos prazos e situações previstos na lei 14.133/2021.
10.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nas formas previstas na lei 14.133/2021.
10.2 - Na hipótese de a Contratada se recusar a assinar o contrato ou não executá-lo nas condições estabelecidas, se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total, independentemente da aplicação de outras sanções previstas em lei.
10.3 - Pelo atraso injustificado para iniciar ou concluir a obra será aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor do contrato, bem como fica sujeito à demais sanções da Lei 14.133/2021.

10.4 - As multas lançadas pelo Município serão deduzidas diretamente dos créditos que a Contratada tiver em razão da presente licitação.
CLÁUSULA XI - DA RESCISÃO
11.1 - A rescisão do presente contrato poderá ser:
11.1.1 - determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78, I a XII e XVII da Lei de Licitações.
11.1.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
11.1.3 - judicial, nos termos da legislação.
11.2 - No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à Contratada até que se apurem eventuais perdas e danos.
CLÁUSULA XII - DO FORO
12.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Guaxupé para dirimir dúvidas referentes a este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro;

Por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Guaxupé/MG, xx de xxxxxxxx de 2023.

	MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ/MG
Emmanuel Ribeiro do Valle
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
Contratante
	Contratada


TESTEMUNHAS:
	_______________________________________

NOME:

CPF.: 
	________________________________________

NOME

CPF.:


Av. Conde Ribeiro do Valle,113 – Centro – Guaxupé/MG – CNPJ 18.663.401/0001-97
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