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1.0. EXECUCAO DA OBRA

A execugdo reforma no refeitério da Creche centendio ficara a cargo da empresa contratada, Empreiteira,
apos processo licitatorio, que devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execugdo da Obra,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU, e atender as especificagdes deste memorial e do contrato de prestagdo de servigo que sera celebrado entre a
Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Guaxupé. Para a execugdo dos servigos serdo necessariosainda os
procedimentos normais de regularizagdo do Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo

ao comando da obra (residéncia), diario de obra, licengas e alvaras.
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2.0. NORMAS GERAIS

Estas especifica¢des de materiais e servigos sdo destinadas & compreensdo e interpretagdo dos Projetos de
Arquitetura, Memoria de Calculo e Planilha Orgamentaria, fornecidos pelo Prefeitura.

Caso existam dividas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de Arquitetura, elas deverdo
ser dirimidas antes do inicio da obra com a Coordenacdo de da Secretaria de Obras, que dara sua anuéncia aprovativa
ou nao.

Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem como de projeto, tanto
pelo ente federado como pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela Secretaria de Obras, que podera
exigir informagdes complementares, testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa
apresentada.

Todas as pegas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel Técnico da Empresa Contratada.

Sdo obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego.

e Visitar previamente o terreno em que sera construida a edificagdo, a fim de verificar as suas
condicdes atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundago a ser executada para a
edificacdo.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugéo da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de
negligéncia, impericia ou omissdo.

o Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem executados,em
nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,
comunicar ao ente federado contratante, que por sua vez comunicara os fatos a Coordenacdo de
Engenharia da Secretaria de Obras, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando interrupgdes
por embargos.

e Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a
ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remogdo de lixos e entulhos para fora do canteiro.
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¢ Providenciar a colocagdo das placas exigidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
a Fome e CREA local.

e Apresentar, ao final da obra, toda a documentagio prevista no Contrato da Obra.

¢ Para execugdo da obra, objeto destas especificagdes, ficara a cargo da Empreiteira o fornecimentode
todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para

o bom andamento e execugdo de todos 0s servigos previstos.
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3.0.FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servigos serd realizada pela Prefeitura Municipal de Guaxupé, por meio do seu
responsavel técnico. E importante que a empreiteira entenda que, em qualquer ocasido, ela deve se submeter as
determinacdes do fiscal. A fiscalizag@o é um componente importante do processo de construgdo, pois garante que as
normas, leis e regulamentos sejam cumpridos, assegurando a seguranga, qualidade e integridade da obra.

Para garantir que todas as partes envolvidas estejam alinhadas, a empreiteira é obrigada a manter na obra um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara em todos os atos. E importante lembrar que todas
as comunicagdes dirigidas ao preposto da empresa executora terdio eficicia plena e total, e serdio consideradas como
feitas ao proprio empreiteiro. Toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro,
portanto, é importante que a empreiteira esteja ciente disso.

Ressalta-se que o profissional preposto da empresa executora, devera estar registrado no CREA local como
responsavel técnico pela obra que sera edificada. Isso é importante para garantir que o profissional tenha a capacidade
e a competéncia necessarias para realizar o trabalho.

A empreiteira é obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operério, ou mesmo do preposto, que esteja
sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalizagdo, sem necessidade de declaragdo quanto
aos motivos. A substitui¢io devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. Isso ¢ importante para garantir
que a obra continue em andamento e que ndo haja atrasos.

A fiscalizacdio podera paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles
ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas
decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira. Portanto, é importante que a empreiteira se
certifique de que os servigos estdio sendo executados de acordo com as especificacdes e que a qualidade seja mantida.

A presenca da fiscalizagdo na obra ndio exime e sequer diminui a responsabilidade da empreiteira perante a
legislag@o vigente. E importante que a empreiteira esteja ciente de suas responsabilidades e cumpra todas as leis e
regulamentos.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos
projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas ¢ demais elementos técnicos pertinentes a
edificagdo, que tenham sido aprovados pela coordenagdo de engenharia da Secretaria de Obras. Além disso, devera
ser mantido o Diario de Obra, que sera o meio de comunicagio entre a Secretaria e a empreiteira, no que se refere ao
bom andamento da obra. E importante que a empreiteira mantenha todos esses documentos atualizados e organizados,

para facilitar a comunicagdo e garantir que a obra esteja sendo executada de acordo com o planejado.
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4.0. MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padroes da ABNT
referentes aos materiais ja normalizados, a mio de obra e execugdo de servigosespecificados, serdo rigorosamente
exigidos.

Em caso de dividas sobre a qualidade dos materiais, poderé a Fiscalizagdo exigir anélise em instituto
oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilincia dos materiais e equipamentos necessarios 4 execugdo das obras,de propriedade
do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total

responsabilidade da empreiteira.
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5.0. INSTALACOES DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagdes
provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a
execugdo dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz e de

agua, efc.
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6.0. DESCRICAO DOS SERVICOS
6.1.INSTALACAO DO FORRO DE PVC

O forro de PVC sera instalado no patio do refeitério da Creche Centendrio, com as seguintes especificagdes

técnicas:

e Material: placas de PVC com largura de 20 cm e espessura de 8 mm, com acabamento fosco na cor
branca;
e Estrutura: perfis metélicos em ago galvanizado, com espagamento de 60 cm entre eles;

e Fixagdo: parafusos com buchas de nylon.

A instalagdo do forro de PVC serd realizada em etapas, conforme descrito a seguir:

1. Limpeza da 4rea de instalagio: inicialmente, sera feita a limpeza da area de instalagdo do forro de PVC
de forma a garantir que a superficie esteja livre de sujeiras, umidade e residuos que possam comprometer
a qualidade final da instalagdo.

2. Instalagdo da estrutura metélica, com o devido nivelamento e alinhamento: em seguida, sera feita a
instalagdo da estrutura metélica, com o devido nivelamento e alinhamento, para garantir que o forro
fique uniforme e com acabamento impecével. )

3. Fixacdo das placas de PVC na estrutura, com o uso de parafusos e buchas: apés a instalagdo da estrutura
metélica, serdio fixadas as placas de PVC na estrutura, com o uso de parafusos e buchas, de forma a
garantir a seguranga e estabilidade do forro.

4. Corte e acabamento das placas de PVC nas bordas do forro: por fim, serdo feitos o corte e acabamento

das placas de PVC nas bordas do forro, de forma a garantir que o acabamento fique perfeito e sem falhas.

O forro de PVC a ser instalado no patio e na ampliag@o do acesso ao refeitério da Creche Centendrio seguira
as especificagdes técnicas descritas neste memorial descritivo, garantindo a qualidade e a durabilidade do servigo
prestado. O cumprimento do prazo de execugdo serd de responsabilidade da contratada, que devera apresentar
relatérios periddicos de acompanhamento da obra, de forma a garantir que o servigo seja executado dentro dos padrdes

de qualidade estabelecidos e dentro do prazo previsto.




O vidro temperado serd instalado no patio do refeitério da Creche Centenario, com as seguintes
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6.2. COLOCACAO DE VIDROS NAS LATERAIS DO REFEITORIO

especificacdes técnicas:

Vidro temperado incolor com expessura de 8 mm;
Perfil de aliminio anodizado;

Silicone acético de uso geral;

A instalagio do vidro temperado sera realizada em etapas, conforme descrito a seguir:

O processo de instalagdo de vidro fixo temperado 8mm incolor deve ser realizado de acordo com as
normas técnicas da ABNT (Associagio Brasileira de Normas Técnicas) para garantir a seguranga e

durabilidade do produto.

A norma técnica ABNT NBR 16259:2014 - Vidros - Requisitos para vidros de seguranga temperados
e/ou laminados e para vidros temperados e/ou laminados de controle solar estabelece os requisitos
técnicos para a fabricagdo e instalagdo de vidros de seguranca temperados ¢/ou laminados, incluindo

o vidro fixo temperado 8mm incolor.

Verificagdo das dimensdes: Antes de iniciar a instalagéo, verifique se as dimensdes do vidro fixo
estdio corretas e se ele estd em perfeitas condiges. Certifique-se de que a espessura do vidro ¢ de

8mm e que o vidro incolor é adequado para o local de instalagdo.

Preparagdo do local: Certifique-se de que a superficie onde o vidro sera instalado esteja limpa e

nivelada. Se necessario, faga as corregdes para garantir uma superficie adequada para a instalag@o.

Fixacdo dos suportes: Para fixar o vidro, vocé precisara de suportes adequados, geralmente em ago
inoxidavel ou aluminio, que serdo fixados na parede. Certifique-se de que os suportes estejam

nivelados e alinhados antes de fixa-los.

Fixagdo do vidro: Com os suportes instalados, posicione o vidro cuidadosamente e fixe-o com a
ajuda de um calgo de borracha para evitar danos. Certifique-se de que o vidro esteja centralizado e

nivelado antes de fixa-lo aos suportes com parafusos de ago inoxidavel ou similares.



PREFEITURA DE, Secretaria Municipal de

. GUAXUPE Planejamento e Urbanismo

e Acabamento: Para dar um acabamento adequado a instalagdo, verifique se as bordas do vidro estdo
perfeitamente acabadas e, se necessario, lixe-as ou utilize algum acabamento em silicone ou borracha

para vedar as bordas.

e Teste de seguranca: Por fim, apOs a instalagdo, é importante realizar um teste de seguranga para
verificar se o vidro esta fixo corretamente e € seguro. Verifique se o vidro suporta o peso e se ndo

apresenta nenhum tipo de instabilidade.

6.3. TELHADO PARA AS LATERAIS DE ACESSO AO PATIO DO REFEITORIO

O telhado de estrutura metilica sera instalado no acesso ao patio do refeitério da Creche Centenario, com as

seguintes especificagdes técnicas:

e Perfil "u" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, e = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25
mm, e = 3,75 m;

e Parafuso, comum, astm a307, sextavado, diametro 1/2" (12,7 mm), comprimento 1" (25,4 mm);

e Telha galvanizada ( modelo: trapezoidal/ acabamento: natural sem pintura/espessura telha: 0,43mm/
espessura eps: 30mm/ altura: 40mm/tipo: dupla termoacistica com duas faces trapezoidais/
preenchimento: poliestireno expandido -isopor/material: galvalume);

e Gancho chato para fixagao de telhas ( comprimento: 100mm);

e Conjunto vedagio elastica (diametro do furo: 8mm).
A instalagdo do telhado em estrutura metalica sera realizada em etapas, conforme descrito a seguir:

¢ Antes de iniciar o processo de instalagio da cobertura em estrutura metélica, é necessario realizar
um estudo detalhado do local onde a cobertura serd instalada. Neste estudo, sera definido o tamanho
e as especificagdes necessarias para a estrutura metalica, que devem ser seguidas durante todo o
processo de instalacdo.

e Apos o estudo do local, é necessario produzir as pegas em uma fabrica especializada em estruturas
metélicas. As pegas serdo produzidas de acordo com o projeto e as especificagdes técnicas, e devem
ser transportadas para o local da instalagdo com seguranca.

e No local da instalagdo, é hora de montar a estrutura metalica. O processo de montagem envolve a
fixacdo das pegas com parafusos, solda ou outros métodos de acordo com as especificagdes técnicas.
E importante que a montagem seja realizada por profissionais experientes e qualificados, a fim de

garantir a seguranca e a estabilidade da estrutura.
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Apbs a montagem da estrutura metalica, sera a cobertura propriamente dita. E importante lembrar
que, além da escolha do material, é necessario ter atengdo a inclinagdo da cobertura, para que a dgua
escoe corretamente e ndo haja problemas de infiltragdo no futuro.

Por fim, é importante realizar uma inspegdo completa da estrutura e da cobertura instalada, a fim de
garantir que tudo esteja em conformidade com as normas de seguranga e qualidade. E importante
que a inspegio seja realizada por um profissional qualificado, que verifique pontos como a fixagdo
das pegas e a inclinagdo da cobertura.

O processo executivo de instalagdo de telha metalica sanduiche, serd conforme NBR 15301:2005;
Verificagdo da estrutura do telhado: Antes de comegar a instalacdo da telha, é necessario verificar
se a estrutura do telhado metalico é adequada para suportar o peso e a carga da telha sanduiche. E
importante garantir que a estrutura esteja nivelada e em boas condigdes.

Medi¢do e corte da telha: Com a estrutura verificada e em boas condigdes, é necessario medir e
cortar as telhas sanduiche de acordo com o tamanho e o formato do telhado. E importante lembrar
de deixar uma margem para as sobreposigdes entre as telhas.

Fixagdo da primeira telha: A primeira telha deve ser fixada na cumeeira do telhado, seguindo as
orienta¢des do fabricante e respeitando as sobreposigdes entre as telhas

Instalagdo das demais telhas: As demais telhas devem ser instaladas na sequéncia, seguindo o mesmo
procedimento de fixagdo e sobreposi¢io.

Corte das telhas para acabamento: No final do telhado, é necessario cortar as telhas para que fiquem
niveladas e proporcionem um acabamento adequado.

Instalac@o dos acessorios: Por fim, é necessario instalar os acessorios, como as calhas e os rufos,

para garantir a impermeabilizag¢do e a drenagem da agua da chuva.




PREFEITURA DE, Secretaria Municipal de

GUAXU PE Planejamento e Urbanismo

7.0. CONCLUSAO

Conforme descrito neste memorial descritivo, a reforma do refeitorio da Creche Centendrio exigird
um alto nivel de planejamento e execug¢do para garantir a qualidade e a seguranga da obra. Desde a definigdo
das especificagdes técnicas até a instalagdo dos materiais e da mao de obra, cada etapa do processo requer
atencdo meticulosa e cuidadosa.

Para garantir que a obra seja executada dentro dos padrdes de qualidade estabelecidos, a fiscalizagdo
sera rigorosa e constante. A empreiteira devera se submeter as determinagdes do fiscal, que € um componente
importante do processo de construgdo, assegurando a seguranga, qualidade e integridade da obra. Além disso,
¢ importante que a empreiteira mantenha todos os documentos atualizados e organizados, para facilitar a
comunicagio e garantir que a obra esteja sendo executada de acordo com o planejado.

A instalagdo do forro de PVC, dos vidros nas laterais do refeitério e do telhado exigird um alto nivel
de habilidade e conhecimento técnico. Cada etapa do processo, desde a limpeza da é4rea de instalagdo até o
corte e acabamento das placas de PVC, deve ser realizada de acordo com as especificagdes técnicas e com a
boa técnica construtiva. A instalagio dos vidros e do telhado também exigird atengdo meticulosa aos
detalhes, incluindo a verificagdo das dimensdes, a preparagdo do local e a fixacfo dos suportes.

Apbs a conclusio dos servigos sera feito a fiscalizagdo final, e se tudo estiver de acordo com o
esperado, o termo de recebimento provisoria sera emitido pela Prefeitura.

Certo de seu entendimento;

Guaxupé, 11 de fevereiro de 2022

WALBER GUSTAVO VASCONCELOS
Coordenador de Aprovagéo de Projetos / Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
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