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r.0. Exf,cuÇAo DA oBRA

A execução reforma no refeitório da Creche centenáio ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira,

após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra,

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo

- CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a

Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Guaxupé. Para a execução dos serviços serão necessários ainda os

procedimentos normais de regularização do Responúvel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação

ao comando da obra (residência), diário de obrq licenças e alvarás.
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2.0. NORMAS GERAIS

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e interpretação dos Projetos de

Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentríria, fomecidos pelo Prefeitura.

Caso existam dúvidas de interpÍetação sobre as peças que compõem o Projeto de Arquitetura, elas deverão

ser dirimidas antes do início da obra com a Coordenação de da Secretaria de Obras, que dará sua anuência aprovativa

ou não.

Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços propostos, bem como de projeto, tanto

pelo ente federado como pela Empreiteira, deverão ser previamente apreciados pela Secretaria de Obras, que podená

exigir informações complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão altemativa

apresentada.

Todas as peças gníficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela Associação Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável Técnico da Empresa Contratada.

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Tecnico:

a

obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e

Emprego.

Visitar previamente o terreno em que será construída a edificação, a fim de verificar as suas

condições atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundação a ser executada para a

edificação.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do

contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de

negligência, imperícia ou omissão.

Empregar operiírios devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados,em

número compatível com a naturezâ e cronograma da obra.

Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto,

comunicar ao ente federado contratânte, que por sua vez comunicará os fatos à Coordenação de

Engeúaria da Secretaria de Obras, para que as devidas providências sejam tomadas'

Manter atualizados no Canteiro de Obra: DiríLrio, Alvar:! Certidões, Licenças, evitando intemrpções

por embargos.

Estabelecer um serviço inintemrpto de vigilância da obrq até sua entrega definitivq

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura veúam a

ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro'
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o Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate

à Fome e CREA local.

. Apresentâr, ao final da obra toda a documentação prevista no Contrato da Obra.

r Para execução da obr4 objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimentode

todo o material, mão de obra" leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessiírio para

o bom andamento e execução de todos os serviços previstos.
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3.0.FrscAltzaÇÃo

A fiscalização dos serviços serâ realizada pela Prefeitura Municipal de Guaxupé, por meio do seu

responsável técnico. É importante que a empreiteira entenda que, em qualquer ocasião, ela deve se submeter às

determinações do fiscal. A fiscalização é um componente importante do processo de construção, pois garante que as

normas, leis e regulamentos sejam cumpridos, assegurando a segurança, qualidade e integridade da obra.

Para garantir que todas as partes envolvidas estejam aliúadas, a empreiteira é obrigada a manter na obra um

profissional devidamente habilitado e residente, que a representará em todos os âtos. É importante lembrar que todas

as comunicações dirigidas ao preposto da empÍesâ executorâ terão eficácia plena e total, e serâo consideradas como

feitas ao próprio empreiteiro. Toda medida tomada pelo preposto será considerada como tomadâ pelo empreiteiro,

portanto, é importante que a empreiteira esteja ciente disso.

Ressalta-se que o profissional preposto da empresa executora, deverá estar registrado no CREA local como

responsável técnico pela obra que sení edificada. Isso é importante para garântir que o profissional tenha a capacidade

e a competência necessárias para realizar o trabalho.

A empreiteira é obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja

sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalização, sem necessidade de declaração quanto

aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatÍo) horas. Isso é imponante para garantir

que a obra continue em andamento e que não haja atrasos.

A fiscalização poderá paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles

não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas

decorrentes de tâis atos serão de inteira responsabilidade da empreiteira. Portanto, é importante que a empreiteira se

ceÍifique de que os serviços estão sendo executados de acordo com as especificações e que a qualidade seja mantida.

A presença da fiscalização na obra não exime e sequer diminui a responsabilidade da empreiteira perante a

legislação vigente. É importânte que a empreiteira esteja ciente de suas responsabilidades e cumpÍa todas as leis e

regulamentos.

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do pmjeto de arquitetura e dos

projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogÍamas e demais elementos técnicos pertinentes à

edificação, que teúam sido aprovados pela coordenação de engenharia da Secretaria de Obras' Além disso, deverá

ser mantido o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre a Secretaria e a empreiteir4 no que se refere ao

bom andamento da obra. É importante que a empreiteira manteúa todos esses documentos atualizados e organizados,

para facilitar a comunicação e garantir que a obra esteja sendo executada de acordo com o planejado.

v
5

Secretaria Municipal de
Planej amento e Urbanismo



PREFEITURA DE,

GUAXUPE
Secretaria Municipal de

Planejamento e Urbanismo

4.0. MATERIAIS E MÃO DE OBRÂ

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da ABNT

referentes aos materiaisjá normalizados, a mão de obra e execução de serviçosespecificados, sêrão rigorosamente

exigidos.

g- 
"u56 

ds dúyidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em instituto

oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obrasde propriedade

do convenente, assim como dasjá constÍuídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total

responsabilidade da empreiteira.
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5.0. TNSTALAÇÔES ».q, OSRA

Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações

provisórias da obr4 compreendendo o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à

execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tâpumes, instâlações de sanitários, de luz e de

água etc.
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6.0. DESCRTÇÃO DOS SERVrÇOS

6.I.rNSTALAÇÃO DO FORRO DE PVC

O fono de PVC será instalado no pátio do refeitório da Creche Centenário, com as seguintes especificações

técnicas:

o Material: placas de PVC com largura de 20 cm e espessura de 8 mm, com acabamento fosco na cor

branca;

. Estrutura: perfis meálicos em aço galvanizado, com espaçamento de 60 cm entre eles;

e Fixação: parafusos com buchas de nylon.

A instalação do fono de PVC será realizada em etapas, conforme descrito a seguir:

I . Limpeza da rírea de instalação: inicialmente, será feita a limpeza da área de instalação do forro de PVC

de forma a garantir que a superficie esteja livre de sujeiras, umidade e resíduos que possam comprometer

a qualidade final da instalação.

2. Instalação dâ estrutura metílica, com o devido nivelamento e alinhamento: em seguida, seá feita a

instalação da estrutura metiílica, com o devido nivelamento e alinhamento, para garantir que o forro

fique uniforme e com acabamento impecável.

3. Fixação das placas de PVC na estruturq com o uso de parafusos e buchas: após a instalação da estrutura

metalic4 serão fixadas as placas de PVC na estrutura, com o uso de parafusos e buchas, de forma a

gaÍantir a segurança e estabilidade do forro.

4. Corte e acabamento das plâcas de PVC nas bordas do forro: por fim, serão feitos o corte e acabamento

das placas de PVC nas bordas do forro, de forma a garantir que o acabamento fique perfeito e sem falhas.

O forro de PVC a ser instalado no pátio e na ampliação do acesso ao refeitório da Creche CenteniíLrio seguiÉ

as especificações técnicas descritâs neste memorial descritivo, garantindo a qualidade e a durabilidade do serviço

prestado. O cumprimento do prazo de execução seú de responsabilidade da contratadâ, que deverá apresentar

relatórios periódicos de acompanhamento da obr4 de forma a gaÍantir que o serviço seja executado dentro dos padrões

de qualidade estabelecidos e dentro do prazo previsto.
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6.2. COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS LATERAIS DO REFEITORIO

O vidro temperado será instalado no pátio do refeitório da Creche Centenário, com as seguintes

especifi cações técnicas:

O processo de instalação de vidro fixo temperado 8mm incolor deve ser realizado de acordo com as

normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para garantir a segurança e

durabilidade do produto.

A norma técnica ABNTNBR 16259:2014 - Vidros - Requisitos para vidros de segurança temperados

e/ou laminados e para vidros temperados e/ou laminados de controle solar estabelece os requisitos

técnicos para a fâbricâção e instâlação de vidros de segurança temperados e/ou laminados, incluindo

o vidro fixo temperado 8mm incolor.

verificação das dimensões: Antes de iniciar a instalação, verifique se as dimensões do vidro fixo

estão corretas e se ele eslá em perfeitas condições. certifique-se de que a espessura do vidro é de

8mm e que o vidro incolor é adequado para o local de instalação.

A instalação do vidro temperado será realizada em etapas, conforme descrito a seguir:

a

a

a

a

Preparação do local: certifique-se de que a superfície onde o vidro sená instalado esteja limpa e

nivelada. Se necessário, faça as correções para garantir uma superficie adequada para a instalação.

Fixação dos supoÍes: Para fixar o vidro, você precisará de suportes adequados, geralmente em âço

inoxidável ou alumínio, que serão fixados na parede. Certifique-se de que os suportes estejam

nivelados e aliúados antes de fixá-los.

Fixação do vidro: Com os suportes instalados, posicione o vidro cuidadosamente e fixe-o com a

ajuda de um calço de borracha para evitar danos. Certifique-se de que o vidro esteja centralizado e

nivelado antes de fiúlo aos supoÍtes com parafusos de aço inoxidável ou similares.

9
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o Vidro temperado incolor com expessura de 8 mm;

o Perfrl de alúminio anodizado;

o Silicone acético de uso geral:
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6.3. TELHADO PARA AS LATERAIS DE ACESSO AO PÁTIO DO REFEITORIO

O telhado de estrutura meálicâ será instalado no acesso ao pátio do refeitório da Creche Centenár'io, com as

seguintes especi Íicações técnicas:

o Perfil "u" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, e = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25

mm, e : 3,75 m;

o Parafuso, comum, astm a307, sextavado, diametro l/2" (12,7 mm), comprimento l" (25,4 mm);

r Telha galvanizada ( modelo: trapezoidaV acabamento: naturâl sem pintura/espessura telha: 0,43mm/

espessura eps: 30mn/ altura: 4Omm/tipo: dupla termoacústica com duas faces trapezoidais/

preenchimento: poliestireno expandido -isopor/material: galvalume);

o Gancho chato para fixação de telhas ( comprimento: l00mm);

. Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8mm).

a

a

Acabamento: Para dar um acabamento adequado à instalação, verifique se as bordas do vidro estiio

perfeitamente acabadas e, se necessário, lixe-as ou utilize algum acabamento em silicone ou borracha

para vedar as bordas.

Teste de segurança: Por fim, após a instalação, é importante realizar um teste de segurança para

verificar se o vidro está fixo corretamente e é seguro. Verifique se o vidro suporta o peso e se não

apresenta nenhum tipo de instabilidade.

A instalação do telhado em estrutura metálica seú realizada em etapas, conforme descrito a seguir

l0

. Antes de iniciar o processo de instalação da coberhrra em estrutura metalica, é necessário realizar

um estudo detalhado do local onde a cobertura será instalada. Neste estudo, sení definido o tamanho

e as especificações necessárias para a estrutura metílicq que devem ser seguidas durante todo o

processo de instalação.

o AÉs o estudo do local, é necessiârio produzir as peças em uma flíbrica especializzda em estÍutuÍas

meúlicas. As peças serão produzidas de acordo com o projeto e as especificações técnicas, e devem

ser transportadas para o local da instalação com segurança.

o No local da instalação, é hora de montaÍ a estrutura metálica. O processo de montagem envolve a

fixação das peças com parafusos, solda ou outros métodos de acordo com as especificações técnicâs.

É importante que a montagem seja realizada por profissionais experientes e qualificados, a fim de

garantir a segurança e a estabilidade da estrutura. ,l
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o AÉs a montagem da estrutura metálic4 sení a cobertura propriamente dita. E importante lembrar

que, além da escolha do material, é necessário ter atenção à inclinação da cobertura, para que a água

escoe corretâmente e não haja problemas de infiltração no futuro.

o Por fim, é importante realizar uma inspeçâo completa da estrutura e da cobertura instalad4 a fim de

garantir que tudo esteja em conformidade com as normas de segurança e qualidade. É importante

que a inspegão seja realizada por um profissional qualificado, que verifique pontos como a fixação

das peças e a inclinação da cobertura.

t O processo executivo de instalação de telha metálica sanduíche, será conforme NBR 15301:2005;

o Verificação da estruturâ do telhado: Antes de começaÍ a instalação da telh4 é necessário verificar

se a estrutura do telhado metálico é adequada para suportaÍ o peso e a carga da telha sanduíche. É

importante garantir que a estrutura esteja nivelada e em boas condições.

o Medição e corte dâ telha: Com a estrutura verificada e em boas condições, é necessário medir e

cortar as telhas sanduíche de acordo com o tamanho e o formato do telhado. É impo.tante lembrar

de deixar uma margem para as sobreposições entre as telhas.

o Fixação da primeira telha: A primeira telha deve ser fixada na cumeeira do telhado, seguindo as

orientações do fabricante e respeitando as sobreposições entre âs telhâs

. lnstalação das demais telhas: As demais telhas devem ser instaladas na sequênci4 seguindo o mesmo

procedimento de fixação e sobreposição.

o Corte das telhas para acabamento: No final do telhado, é necessário cortar as telhas para que fiquem

niveladas e proporcionem um acabamento adequado.

. lnstalação dos acessórios: Por fim, é necessário instalar os acessórios, como as calhas e os rufos,

pâÍa garanth â impermeabilização e a drenagem da água da chuva.
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7.0. CONCLUSÃO

Conforme descrito neste memorial descritivo, a reforma do refeitório da Creche Centeniá.rio exigini

um alto nível de planejamento e execução para garantir a qualidade e a segurança da obra. Desde a definição

das especificaçôes técnicas até a instalação dos materiais e da mão de obra, cada etapa do processo requer

atençâo meticulosa e cuidadosa.

Para garantir que a obra seja executada dentro dos padrôes de qualidade estabelecidos, a fiscalização

será rigorosa e constante. A empreiteira deverá se submeter à determinações do fiscal, que é um componente

importante do processo de construção, assegurando a seguranç4 qualidade e integridade da obra. Além disso,

é importante que a empreiteira manteúa todos os documentos atualizados e organizados, para facilitar a

comunicação e garantir que a obra estda sendo executada de acordo com o planejado'

A instalação do forro de PVC, dos vidros nas laterais do refeitório e do telhado exigirá um alto nível

de habilidade e coúecimento técnico. Cada etapa do processo, desde a limpeza da area de instalação até o

corte e acabamento das placas de PVC, deve ser realizada de acordo com as especificações técnicas e com a

boa técnica construtiva. A instalação dos vidros e do telhado também exigirá atenção meticulosa aos

detalhes, incluindo a verificação das dimensões, a preparação do local e a fixação dos suportes.

Após a conclusão dos serviços será feito a fiscalização final, e se tudo estiver de acordo com o

esperado, o termo de recebimento provisória será emitido pela Prefeitura.

Certo de seu entendimento;

Guaxupé, ll de fevereiro de 2022

WALBERG STAVOVASCONCELOS
Coordenador de Apro ão de Projetos / Engenheiro Civil
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