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                                                                     SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024
FORMA DE REALIZAÇÃO: ELETRÔNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2024 

LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES
LICITAÇÃO DESTINADA A AMPLA PARTICIPAÇÃO 
Critério de Julgamento: menor preço.

Modo de disputa: modo aberto
OBJETO: Seleção e contratação de empresa na área de engenharia civil e/ou arquitetura para execução de serviços de ampliação do refeitório da Cooperativa de Reciclagem de Guaxupé/MG.
VALOR ESTIMADO GLOBAL DE CONTRATAÇÃO: R$95.309,83 (noventa e cinco mil, trezentos e nove reais e oitenta e três centavos).

VALOR INEXEQUIVEL PROPOSTA INICIAL: SERÃO CONSIDERADAS INEXEQUÍVEIS AS PROPOSTAS COMERCIAIS INICIAIS (proposta registrada no sistema eletrônico) cujo VALOR GLOBAL da for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, ou seja, valores abaixo de R$71.482,37 (setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos). 
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$50,00 (cinqüenta reais).
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.ammlicita.org.br
Com as mudanças aplicadas pelo Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, disciplinadas pelo Decreto Municipal Nº 2.274 de 22 de setembro de 2020, salientamos a necessidade de anexar à plataforma da AMM LICITA (www.ammlicita.org.br) a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ATO DE CADASTRAMENTO DA PROPOSTA, ou seja, juntos, antes da data e horário da abertura da sessão pública.

DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 27 de março de 2024

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Até às 09:00hs do dia 27/03/2024
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.

AGENTE RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO CERTAME: Agente de Contratação Denise Fátima Mariano dos Santos, nomeada pela Portaria 171 de 27 de junho de 2023.

ESCLARECIMENTOS: 
Diretamente pela plataforma de licitações – www.ammlicita.org.br > edital CE 005/2024 esclarecimentos.
Telefones: (31) 3191-7001

Horário de funcionamento: 08h00min. às 18:00min.

Conforme Artigo 164 da Lei 14.133/2021 (NLLCA): “Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame”.

	ATENÇÃO: CONFORME Art 69, Inciso I da lei 14.133/2021 a empresa deverá apresentar: balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois)últimos exercícios sociais.


VISITA TÉCNICA OPCIONAL

1 - A visita técnica opcional deverá ser agendada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, endereço Praça Paulo Carneiro, 87 – Centro – Guaxupé/MG – fone (35) 3559-1089 com a servidora Fernanda para ser realizada entre os dias 13 a 26 de março de 2024, nos horários das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas.

2 - Caso a empresa participante opte por não realizar a visita técnica para conhecimento do local a mesma deverá enviar declaração formal, através de seu responsável técnico, de que possui pleno conhecimento das exigências e condições do objeto a ser contratado (Modelo Anexo IV do Edital).

EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 005/2024
FORMA DE REALIZAÇÃO: ELETRÔNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2024
DISPUTA: MENOR PREÇO.

LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES

PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO – (Lei Complementar nº 123, com alterações da Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014).

PREÂMBULO

O Município de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Conde Ribeiro do Valle nº 68, Guaxupé/MG, CEP 37.800-000, inscrito no CNPJ sob o nº 18.663.401/0001-97 torna público que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO:
1.1. Constitui objeto da presente licitação a Seleção e contratação de empresa na área de engenharia civil e/ou arquitetura para execução de serviços de ampliação do refeitório da Cooperativa de Reciclagem de Guaxupé/MG, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I deste edital.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
2.1. Poderão participar desta licitação as empresas legalmente constituídas e que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste Edital e seus documentos complementares.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 com as alterações da Lei Complementar nº. 147, de 07 de agosto de 2014.
2.6 – Não poderão participar desta licitação:

2.6.1 - aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2 - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

2.6.3 - pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.4 - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.5 - pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.6 - agente público do órgão ou entidade licitante; A vedação de que trata este item 2.6.3 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.6.7 - pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.6.8 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.6.9 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, 

2.6.10. O impedimento de que trata o item 2.6.3 também será aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.6.11. Empresa impedida de licitar e contratar com o Município, durante o prazo da sanção aplicada;
2.6.12. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

2.7. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.  

2.8. As empresas sob recuperação judicial que vierem a participar do certame deverão apresentar, no envelope de habilitação, seu plano de recuperação judicial homologado em juízo, na forma do original ou autenticado em cartório ou ainda cópia acompanhada do original para autenticação na sessão.

2.8.1. As empresas sob recuperação judicial que não apresentarem na sua habilitação, seu plano de recuperação judicial homologado em juízo serão inabilitadas.
3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO
3.1. A licitação será realizada em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.

3.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da licitação deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio da Plataforma de Licitações da Licitar Digital (www.ammlicita.org.br).

3.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Guaxupé, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.

3.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

3.5. A participação na licitação dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e subseqüente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecidos.
3.6. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, CONFORME SEGUE: 

4.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante DECLARARÁ, em campo próprio do sistema, que:

I. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

II. Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

III. Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

IV. Declaro que minha proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

V. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

VI. Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

VII. Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

VIII. Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

IX. Declaro que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

X. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos e cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4.2. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.3. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação exigidos no edital até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.1.1. As documentações necessárias ao processo poderão ser assinadas digitalmente, nos termos da Lei Federal 14.063/2020.

5.1.2. A descrição do objeto não permite alterações.
5.2. O envio dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha intransferíveis.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente responsável pela condução do certame e para acesso público após o encerramento da etapa de lances.

5.8. Os documentos complementares à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente responsável pela condução do certame, prazo que será de no mínimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado.

5.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

5.9.1. Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada exigida, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da solicitação pelo Agente responsável pela condução do certame, via sistema.

5.10. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

5.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente responsável pela condução do certame suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade.

5.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá formular sua proposta comercial na Plataforma de Licitações da Licitar Digital mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1. Valor total, em Reais, do objeto.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.4. Os valores ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante.

6.5. O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data inicial de abertura da sessão.

6.6. Os documentos listados no item da HABILITAÇÃO deverão ser anexados no sistema juntamente com a proposta, previamente à abertura da sessão pública e sua ausência ensejará em desclassificação.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data de 27 de março de 2024, horário: 09:00, na PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL – www.ammlicita.org.br

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.4. Será desclassificada a proposta considerada inexeqüível, nos termo do item 9.9 deste edital.

7.5. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.6. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.7. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.8. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente responsável pela condução do certame e os licitantes.

7.9. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.10. O lance deverá ser ofertado pelo valor total para a realização do objeto.

7.11 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.11.1. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 


7.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$50,00 (cinqüenta reais).
7.13. O licitante poderá uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexeqüível.

7.14. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.15. MODO DE DISPUTA ADOTADO: MODO ABERTO

7.15.1. Para o envio de lances no modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.15.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

7.15.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem 7.15.2, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.15.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
7.15.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente responsável pela condução do certame, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.15.6. Após o reinício previsto no item 7.15.5 os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.16. Após o término dos lances, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.17. Não serão aceitos pelo sistema dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.19. No caso de desconexão com o Agente responsável pela condução do certame, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente responsável pela condução do certame persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente responsável pela condução do certame aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.

7.22. EMPATE FICTO

7.22.1. Conforme estabelecido no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte quando ocorrer o empate ficto, que se dará nas seguintes situações:  

7.22.1.1. NA MODALIDADE DE PREGÃO: Será considerado empate ficto quando o intervalo percentual entre as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte for de até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada
7.22.1.2. NAS DEMAIS MODALIDADES: Será considerado empate ficto quando o intervalo percentual entre as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte for de até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada.

7.22.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema eletrônico, contados após a comunicação automática para tanto.

7.22.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem na situação de empate ficto, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.22.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio automático, pela plataforma eletrônica, entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.22.5. Não ocorrerá empate ficto quando a empresa melhor colocada for microenpresa ou empresa de pequeno porte.

7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do valor de referência ou inferior ao desconto mínimo (no caso de disputa por maior desconto) definido para a contratação, o Agente responsável pela condução do certame poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.23.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do valor de referência ou inferior ao desconto mínimo (no caso de disputa por maior desconto) definido pela Administração.

7.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
7.24. ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA

7.24.1. Encerrada a etapa competitiva poderá ser necessária a readequação da proposta final da licitante vencedora para que os valores finais dos subitens que compõem a planilha da proposta comercial da licitante fiquem ajustados para duas casas decimais.
7.24.2. O valor final readequado NÃO poderá ser superior ao valor final que sagrou a licitante vencedora, DEVENDO FICAR ABAIXO DO MESMO.

7.24.3. O Agente responsável pela condução do certame solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada para adequação da proposta final, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.24.4. É facultado ao Agente responsável pela condução do certame prorrogar o prazo estabelecido no item anterior, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.25. Após a negociação do preço, o Agente responsável pela condução do certame iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.
DA FASE DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente responsável pela condução do certame examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do valor em relação ao previsto na pesquisa de mercado para contratação neste Edital e em seus documentos complementares.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar valor final superior ao fixado através da pesquisa de mercado.

8.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.4. O Agente responsável pela condução do certame poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5. O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado pelo Agente responsável pela condução do certame por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente responsável pela condução do certame.
8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente responsável pela condução do certame examinará a proposta ou lance subseqüente e assim, sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o Agente responsável pela condução do certame suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.8. O Agente responsável pela condução do certame deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9. Também nas hipóteses em que o Agente responsável pela condução do certame não aceitar a proposta e passar à subseqüente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.10. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo “chat”.

9 - JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente responsável pela condução do certame verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2 e seus subitens deste edital.

9.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

9.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

9.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente responsável pela condução do certame verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com este edital.

9.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente responsável pela condução do certame examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do valor ou desconto ofertado em relação ao estipulado através da pesquisa de mercado para contratação neste Edital e em seus anexos.

9.8. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
a) contiver vícios insanáveis;
b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
c) apresentar valor inexequível ou permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;
d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.9. No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, SERÃO CONSIDERADAS INEXEQUÍVEIS AS PROPOSTAS COMERCIAIS INICIAIS (proposta registrada no sistema eletrônico) cujo VALOR GLOBAL da for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, in casu, o valor de R$71.482,37 (setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos).
9.9.1. PROPOSTAS COMERCIAIS INICIAIS consideradas inexeqüíveis pelos critérios do item 9.9 serão desclassificadas e não participarão da fase de lances.

9.10. Na fase de lances do certame, caso o lance final da licitante vencedora fique abaixo dos 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, o mesmo será aceito.

9.11. O Município de Guaxupé fundamenta o critério estabelecido no item 9.10 na presunção de que a inexequibilidade das propostas de obras e serviços de engenharia inferiores a 75% do valor orçado pela Administração (art. 59, § 4º da Lei nº 14.133/21) é relativa e não absoluta. Como o objetivo central de uma licitação é selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, justifica-se a relatividade da presunção, independentemente da natureza do serviço licitado. Caso aplicado de forma absoluta, o limite de 75% limitaria a economia possível aos cofres públicos quando da realização de uma licitação. Junte-se a isso o fato de que a Lei 14.133/2021 traz uma série de mecanismos legais para punir as empresas que, sagrando-se vencedoras em uma licitação, não consigam realizar o objeto da mesma pelo preço que ofertaram. Observamos ainda que o Artigo 59 da Lei 14.133/2021, em seu §5º dispõe que “será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.”. Desta forma, com os mecanismos legais para punir as empresas que não honrarem seus compromissos, juntamente com a garantia financeira adicional, ficam os interesses do município protegidos em relação ao critério estabelecido no item 9.10, que foca diretamente o princípio da economicidade.   
9.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos técnicos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta e sua capacidade de realização do objeto.

9.12.1. No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura a diligência a que se refere o item 9.12 será realizada por equipe técnica da Secretária Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano especialmente designada para este fim mediante Portaria 
9.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
9.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
9.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

10. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA (PROPOSTA FINAL)
10.1. A readequação da proposta final se dará nos moldes previstos no item 7.20 deste edital.

10.2. No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, encerrada a fase de habilitação e estando habilitado o licitante declarado vencedor e tendo sido feita a readequação da proposta comercial, o licitante deverá encaminhar no e-mail oficial: licitacao@guaxupe.mg.gov.br com cópia no e-mail secundário: prefeituragxp@yahoo.com.br sua proposta comercial final elaborada conforme constante do ANEXO II - ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL FINAL, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas).

10.3. O prazo previsto no item 10.2 poderá ser prorrogado pela Administração a pedido da licitante desde que a mesma justifique este pedido e que as justificativas sejam aceitas pela administração.

11.
DA FASE DE HABILITAÇÃO

	Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, juntamente com a PROPOSTA, A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO,  a seguir informada:


11.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
11.1.1. registro comercial no caso de firma individual;

11.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração (se houver) em vigor, devidamente registrado, onde se possa identificar o administrador, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus administradores;

11.1.3. comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício;

11.1.4. decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

11.1.5. Cópia de Documentos (RG e CPF) do(s) representante(s) legal(is) da empresa.

11.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoal Jurídica, através do cartão do CNPJ, que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte;

11.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e à dívida Ativa da União e prova de regularização perante o instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, através de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portarias MF 358 e 443/2014;

11.2.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Estadual;

11.2.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, Cartão de Inscrição Estadual, (se houver);

11.2.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

11.2.6. Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

11.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT.
11.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.3.1. Certificado de Registro da empresa junto ao CREA ou ao CAU.

11.3.2. A análise da qualificação técnica se dará através do registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação, na qual conste responsável técnico com habilitação para a execução de obras, emitida pelo Conselho de Classe da jurisdição da sede do licitante.

11.3.3. Apresentação de profissional de nível superior com formação em engenharia civil e/ou arquitetura, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica relativo à execução de serviços públicos e/ou privados. devidamente registrados na entidade profissional competente, por execução de obra ou serviço de características semelhantes ou superiores, para fins de contratação.
11.3.4. O profissional indicado pelo licitante na forma do item 11.3.3 deverá participar da obra, objeto desta licitação, e será admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração, conforme determinado no Art 67, § 6º, da lei 14.133/2021.
11.3.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL (Item 8.4.1 do Termo de Referência, Anexo I do Edital) reproduzido a seguir:
8.4.1. A Capacitação Técnico-Operacional será avaliada através de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde fique comprovado que o licitante (pessoa jurídica) executou obra com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao do objeto deste certame.

11.3.4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL (Item 8.4.2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital) reproduzido a seguir:
8.4.2. A Capacitação Técnico-Profissional será avaliada através de Atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante da obra, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, ou acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU, em nome de profissional ou profissionais de nível superior legalmente habilitado(s), comprovando experiência profissional na execução de obra com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao do objeto deste certame.

11.3.5. Atestado de Visita Técnica OPCIONAL emitido pela Prefeitura de Guaxupé em nome do representante indicado pela empresa interessada em participar do certame.

11.3.5.1. A visita técnica opcional deverá ser agendada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, endereço Praça Paulo Carneiro, 87 – Centro – Guaxupé/MG – fone (35) 3559-1089 com a servidora Fernanda Aparecida Bernardes de Sousa para ser realizada entre os dias 13 a 26 de março de 2024, nos horários das 09:00 as 11:00 horas e das 14:00 as 16:00 horas
11.3.5.2. O representante da empresa, por ocasião da visita técnica, deverá demonstrar capacidade suficiente e adequada em razão do grau de especialidade/complexidade do objeto, em respeito ao princípio da finalidade.
11.3.5.3. A empresa interessada poderá encaminhar profissional terceirizado para participar da visita técnica, desde que o mesmo possua conhecimento técnico suficiente para tal incumbência.
11.3.5.4. O representante da empresa interessada deverá apresentar-se munido de instrumento público ou particular, com firma reconhecida, que o qualifique a realizar a visita técnica ou, no caso de sócio, proprietário ou de dirigente de empresa cópia autenticada da ata de eleição ou do contrato social e/ou última alteração, conforme o caso, declaratório de sua investidura no cargo.

11.3.6. Caso a empresa participante opte por não realizar a visita técnica para conhecimento do local a mesma deverá enviar declaração formal, através de seu responsável técnico, de que possui pleno conhecimento das exigências e condições do objeto a ser contratado (Modelo Anexo IV do Edital).

11.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
11.4.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
11.4.2. No caso de Certidão positiva de recuperação judicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo ainda, comprovar os demais requisitos de habilitação.
11.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois)últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, independentemente do seu enquadramento e do seu porte, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, sendo vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios e sendo também vedada a sua substituição por Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; 

11.4.3.1 - O balanço deverá conter (a) a assinatura do contabilista e do representante legal (podem ser assinados digitalmente); (b) a indicação do número de páginas e número do livro; (c) os termos de abertura e encerramento; e (d) prova de registro na junta comercial ou cartório (carimbo, etiqueta, chancela, código de registro), conforme o caso, nos termos da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2022 - Código Civil.

11.4.4 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade com: (a) a assinatura do contabilista e do representante legal (podem ser assinados digitalmente); (b) a indicação do número de páginas e número do livro e (c) prova de registro na junta comercial ou cartório (carimbo, etiqueta, chancela, código de registro), conforme o caso, nos termos da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2022 - Código Civil.

11.4.5 – Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
Nota 01: A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

Nota 02: As certidões que não tenham o prazo de validade expresso no documento, ter-se-ão como válidas por 90 (noventa) dias a partir da data de sua emissão.

12.
DOS RECURSOS

12.1 - O Agente responsável pela condução do certame declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de, no mínimo, (10) dez minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada.
12.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Agente responsável pela condução do certame autorizado a adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA.

12.3 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente responsável pela condução do certame verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.3.1 - Nesse momento o Agente responsável pela condução do certame não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.3.2 - A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também importará a decadência do direito de recurso e, via de conseqüência, a adjudicação do objeto da licitação à LICITANTE VENCEDORA.

12.4 - A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais LICITANTES, desde a apresentação do recurso, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13 - DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

13.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

i.  determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

ii. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

iii. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

iv. adjudicar o objeto e homologar a licitação.

13.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subseqüentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

13.3 O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

13.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

14. DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

14.1. Encerrado o procedimento licitatório e caso não seja outra a decisão da autoridade competente que não a homologação do processo licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada vencedora será convocado via sistema eletrônico e/ou e-mail para firmar/assinar o contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo Setor Responsável, sob pena de decair do direito à contratação.

14.1.1. O prazo previsto para assinatura do contrato poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
14.1.2. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o CONTRATANTE, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.
14.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato de assinatura do contrato ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato.

14.2. Caso a licitante vencedora não atenda ao prazo previsto nos itens 14.1 e 14.1.1, ensejará a aplicação das sanções estabelecidas no item “DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES” deste edital, reservando-se o CONTRATANTE, o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento.

15 – DO CONTRATO

15.1 - O contrato decorrente deste edital possuirá prazo de vigência e regras conforme especificados na minuta contratual (Anexo III) e conforme estabelecido na Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 e suas sucessivas alterações posteriores.

15.2. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.
16. DAS GARANTIAS, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO.

16.1. DAS GARANTIAS:

16.1.1.  A licitante vencedora recolherá aos cofres públicos a garantia de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato a titulo de GARANTIA DE EXECUÇÃO.
16.1.2. Conforme disposto no Artigo 59, § 5º da Lei 14.133/2021, será exigida GARANTIA ADICIONAL do licitante vencedor caso o valor final de sua proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração para o objeto.

16.1.2.1 O valor da GARANTIA ADICIONAL será equivalente à diferença entre o valor orçado pela Administração para o objeto e o valor final da proposta da licitante vencedora, sem prejuízo das demais garantias exigíveis na Lei 14.133/2021.

16.1.3. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

16.1.4. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

16.1.5. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
16.2. DO INICIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO
16.2.1. O inicio da execução do objeto se dará imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço pela licitante vencedora do certame.

16.2.2. A Ordem de Serviço será emitida somente após o recolhimento das garantias previstas no item 16.1.
16.3. DA FISCALIZAÇÃO

16.3.1. A fiscalização será realizada conforme estabelecido no subitem 6.10. e alíneas, do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

16.4. DO RECEBIMENTO

16.4.1. O recebimento será acordo com descrito no Item 7. Subitens 7.1. – 7.2. – 7.3. – 7.4. – 7.5., do Termo de Referência, Anexo I do Edital.

17. DO PAGAMENTO 
17.1. O valor da contratação do objeto será o indicado na proposta comercial apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar.
17.2. No ultimo dia útil de cada mês deverá ser emitido relatório ou fatura da realização dos serviços efetivamente prestados durante o mês, contendo as obras e serviços prestados e seus valores unitários e totais, e encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Guaxupé.

17.2.1. As medições deverão ser inseridas, pela(s) empresa(s) vencedora(s) na Plataforma Mais Brasil e validadas pelo fiscal da obra.

17.2.2. O link a seguir contém os manuais disponibilizados pelo Gestor para as novas funcionalidades de preenchimento das abas referentes aos processos de execução na Plataforma + Brasil demais orientações serão repassadas quando oportuno): https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/manuais-e-cartilhas

17.3. Os relatórios ou faturas deverão vir acompanhados das guias de recolhimento de INSS e FGTS, devidamente quitadas, relativas ao mês anterior ao do faturamento. 
17.4. O Município, por sua iniciativa, também realizará medições mensais, atestando a execução das obras e serviços de engenharia declarados pela contratada.

17.5. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal compatível com a medição realizada, mediante transferência ou depósito bancário, de acordo com a efetiva prestação do serviço devidamente comprovada e reconhecida pela fiscalização da contratante.

17.5.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

17.5.2. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal os dados bancários para a consumação do pagamento.

17.6. Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por culpa do Município de Guaxupé, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de acordo com o índice de variação do INPC do mês anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou por outro índice que venha lhe substituir, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

17.7. O Município de Guaxupé, ao efetuar pagamento às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de engenharia, está obrigado a proceder à retenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR, com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, alterada pela Instrução Normativa RFB n. 2145, de 26 de junho de 2023.

17.7.1. Desta forma, a empresa deverá destacar a retenção do IR no corpo do documento fiscal observando os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB nº 1.234, de 2012, alterada pela IN RFB n. 2145, de 26 de junho de 2023, nos mesmos moldes aplicáveis aos órgãos da administração pública federal.

17.7.2. Não estão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados as pessoas jurídicas pelos serviços e produtos elencados no art. 4º da IN RFB nº 1.234, de 2012, alterada pela IN RFB n. 2145, de 26 de junho de 2023. 

17.7.2.1. As empresas amparadas pela isenção, por não incidência ou por alíquota zero do IR, devem informar essa condição nos documentos fiscais, inclusive o enquadramento legal, sob pena de retenção do IR sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço.

17.8. O pagamento correspondente à medição só será realizado, mediante a apresentação da CND do INSS relativo à obra e do termo de recebimento provisório da obra. 

17.9. No ato do pagamento a Prefeitura reterá a importância referente ao ISSQN, recolhendo-a aos cofres municipais, conforme previsto no Código Tributário Municipal, e os valores de INSS incidentes sobre o contrato, conforme disposição da Legislação Federal pertinente, quando for o caso.

17.10 O Termo de Recebimento Definitivo da obra será emitido em até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório das obras, desde que o objeto tenha sido fielmente cumprido.

17.11. As despesas correrão sob a rubrica orçamentária: 02.10.07.17.512.0611.1545-4.4.90.51.00 – ficha 1.103 – fonte 1.749.
18.
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

18.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

18.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

18.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

18.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

18.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

18.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

18.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

18.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

18.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

18.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

18.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
18.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

18.2.1. advertência; 

18.2.2. multa;

18.2.3. impedimento de licitar e contratar e

18.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

18.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

18.3.2. as peculiaridades do caso concreto

18.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

18.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

18.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

18.4. A multa prevista no item 18.2.2 não será inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 18.1 e seus subitens.

18.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

18.6. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência de infrações administrativas previstas nos itens 18.1.2, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6 e 18.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

18.6.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar poderá, no caso de ocorrências mais graves, ser pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme previsto no §5º do Artigo 156 da Lei 14.133 de 2021.

18.7. A sanção prevista de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos itens 18.1.8, 18.1.9, 18.1.10, 18.1.11 e 18.1.12 bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 18.1.2, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6 e 18.1.7 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção prevista no item 18.6, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

18.8. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

18.9. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

18.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

18.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

18.12. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em nenhuma hipótese, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

19.
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

19.1. Conforme Artigo 164 da Lei 14.133/2021 (NLLCA): “Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame”.

19.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

19.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados na PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL (www.ammlicita.org.br) em campos próprios disponíveis para estes tópicos.

19.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

19.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente responsável pela condução do certame nos autos do processo de licitação.

19.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20 - DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente responsável pela condução do certame.

20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

20.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
20.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
20.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
20.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.ammlicita.org.br
20.11. Este Instrumento Convocatório é parte integrante do Contrato
20.12. O andamento da licitação poderá ser acompanhado através do Portal Eletrônico www.ammlicita.org.br.
20.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.13.1. ANEXO I - Termo de Referência elaborado pela Secretaria solicitante;

20.13.2. ANEXO II – Tutorial para Elaboração da Proposta Comercial Final

20.13.3. ANEXO III - Minuta do Contrato.

20.13.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Responsabilidade pela não realização da Visita Técnica.

Guaxupé, 11 de março de 2024.
Jair Pereira Bastos Filho 

Secretário Municipal de Administração

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
ELABORADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

TERMO DE REFERENCIA

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Torna-se publico que o Municipio de Guaxupé, sediado na Avenida Conde Ribeiro do Valle n°
68, Centro, Guaxupé-MG, realizara licitagdo na modalidade Concorréncia, na forma eletronica

com critério de julgamento menor prego, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

1.  CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO
1.1. A contratagdo de empresa na area de engenharia civil e/ou arquitetura para Ampli-

acao do refeitorio da Cooperativa de Reciclagem de Guaxupé/MG, nos termos da planilha orga-

mentaria anexa, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto desta contratagdo n3o se enquadra como sendo de bem de luxo, s&o

caracterizados como comuns, conforme Decreto n° 2664, de 17 de Janeiro de 2023,

1.3. A escolha da proposta serd a mais vantajosa para Ampliagdo do refeitorio da
Cooperativa de Reciclagem de Guaxupé/MG, conforme condigdes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste termo de referéncia.

1.4. O critério de julgamento adotado sera o menor prego global, observadas as exigéncias

contidas neste Termo de Referéncia e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.5. O prazo de vigéncia da contratagao é de 240 dias, contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a

vigéncia da contratagao.
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2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A necessidade da contratagdo de uma empresa especializada para a ampliagéo
refeitério usina de triagem, tendo em vista que um refeitério em uma usina de triagem n&o &
apenas um espago para refeigdes, mas também desempenha um papel fundamental no bem-estar
dos funcionarios, na eficiéncia operacional na seguranca alimentar, na coesdo da equipe e na
promogao da sustentabilidade.

2.2. O objeto da contratagéo esta previsto no art. 3 da Lei n° 3.094, de 28 de dezembro de

2023, estima receita e fixa despesa para o exercicio de 2024.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO.

3.1. A ampliagdo refeitério usina de triagem consiste em um projeto abrangente e
sustentavel, que visa transformar o espagco em um ambiente inclusivo, acolhedor e funcional para
toda a populagdo, garantindo a preservagéo do meio ambiente e a utilizagdo de materiais de alta
qualidade e durabilidade

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

4.1. Requisitos da contratacdo estdo detalhados no projeto basico, que contém projeto,
memoria de calculo, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e quadro de composi¢ao
de BDI, todos constantes neste processo.

4.2. Nao admitida subcontratagdo.

4.3. Garantia da contratagdo: Sera exigida a garantia da contratacédo de que tratam o art.
96 e seguintes da Lei n° 14.133 de 2021.

4.4. O percentual da garantia da contratagdo sera de 5% (cinco por cento) do valor
contratual, conforme art. 98 da Lei n° 14.133 de 2021.

4.5. A garantia da contratagdo devera ser prestada em até 5 (cinco) dias Uteis apés a
assinatura do Contrato

{
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4.6. Conforme disposto no Artigo 59, § 5° da Lei 14.133/2021, sera exigida GARANTIA
ADICIONAL do licitante vencedor caso o valor final de sua proposta seja inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo para o objeto.

4.7. Nao se dara ordem para o inicio dos servigos enguanto NAO estiver formalizada a
garantia.

4.8. Vistoria: Quando a avaliagao prévia do local de execugéo dos servigos for necessaria
para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, é
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim.

481. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalaces, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.8.2. A avaliagdo prévia do local sera realizada mediante agendamento prévia, por meio
do contato 35 3559 1089 com a servidora Fernanda Aparecida Bernardes de Sousa ou outro
servidor que esteja desempenhando a fungéo.

4.8.3. O responsavel técnico que acompanhard a visita serd o servidor Denner Morais
Rocha Fernandes, Coordenador de acompanhamento da agdo governamental, Engenheiro
Civil/lCREA 212565/D. Caso este responsavel técnico ndo esteja disponivel no momento sera

designado outro responsavel.

5. EXECUGAO DO OBJETO:
5.1. Condigbes de execugao:

a) O inicio da execugdo serd imediato mediante emissdo de ordem de servigo e/ou na
data que constar especificada na ordem de servigo.

b) Os métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de
execugdo do trabalho serdo de acordo com o projeto basico constante neste processo.

¢) O objeto sera executado e concluido no prazo de 180 dias conforme estipulado no
cronograma fisico-financeiro, contados a partir da emissao da ordem de servigo.

5.2. Garantia, manutencgao e assisténcia técnica:

5.2.1. Uma vez notificado, o Contratado tera o prazo especificado de acordo com a
reparagio para ser executada e devera realiza-lo tempestivamente.

5.2.2. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracao ndo eximira o
contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgéo,
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da reforma, da recuperagéo ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo, pela correcao, pela
reconstrugdo ou pela substituigo necessarias, bem como solidez e seguranca do trabalho
assim em razdo dos materiais, como do solo, na hipotese do art. 140, § 6°, nos termos da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021 e art. 618 da Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 - Cédigo
Civil.

6. GESTAO DO CONTRATO:

6.1. Apds a homologacdo e adjudicagéo, caso se conclua pela contratagéo, sera firmado
Termo de Contrato, que devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. O adjudicatario tera o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. contados a partir da data de
sua convocacgao, para assinar o Termo de Contrato, conforme o caso (Nota de Empenho), sob
pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangbes previstas neste Termo de
Referéncia e na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

6.3.0 prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitagdo da nota de empenho ou
instrumento equivalente podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

6.4. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no Termo de
Referéncia e seus anexos;

6.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovagao
das condigcdes de habilitagdo e contratacdo consignadas neste Termo de Referéncia, que
deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

6.6. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdc do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostilamento.

6.7. As comunicacdes entre o Contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.
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6.8. Apos a assinatura do contrato o municipio podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo do plano de fiscalizagao, que contera
informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada,
quando houver, do método de afericio dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.9. Da Fiscalizagao do Contrato:

a) A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

b) O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo.

c) O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos observados (ar. 117, §1° da Lei 14.133 de 2021).

d) Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregéo da execugéo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao.

e) O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

f) No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

g) O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a
prorrogacao contratual.

h) O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢des de habilitagéo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

i) O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO:



[image: image6.jpg]SECRETARIA MUNICIPAL DE
PREFEITURA DE ,
GU'RXUPE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

7.1. Recebimento do Objeto: O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria,
quando do final da execugéo, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagéo do
contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.2. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do
recebimento provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo estipulado pela fiscalizagéo, a
contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de até 90 dias, a contar da emissédo do
recebimento provisério, apés a verificagdo na execugao do objeto, da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitagdo.

7.4. O prazo para a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugéo do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os
fins do recebimento definitivo.

7.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato.

7.6. PAGAMENTO

7.6.1. O pagamento sera efetuado em até 30(trinta) dias apds o recebimento da nota fiscal,
conforme disposto no edital, j& deduzido o valor referente ao ISSQN, quando este seja devido no
Municipio de Guaxupé/MG, além do valor referente aos demais tributos incidentes (Contribuicdes
Sociais, IR, etc.) quando a lei determine a retengéo, para efeito de calculo de ISSQN.

7.6.2. A solicitagdo de pagamento devera estar acompanhada de:

i. Boletim de medig&o emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

ii. Primeira via da Nota Fiscal ou Nota Fiscal — Fatura

7.7. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR:

8.1. Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta: O fornecedor seréa selecionado
por meio da realizagao de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

8.2. Critérios de aceitabilidade de pregos: sera o valor global estimado para a contratagéo.
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8.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os
pregos unitarios, conforme modelo de planilha elaborada pela Secretaria de Obras e Servigos
Publicos, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei 14.133/2021).

8.3. Exigéncias de habilitagao:

8.3.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

8.3.2 Os critérios de habilitagdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor
estao previstos no edital.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

8.4. Qualificagao Técnica:

8.4.1. A Capacitagdo Técnico-Operacional sera avaliada através de Atestado(s)
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, onde fique comprovado que o
licitante (pessoa juridica) executou obra com complexidade tecnolégica e operacional equivalente

ou superior ao do objeto deste certame.

8.42. A Capacitagdo Técnico-Profissional sera avaliada através de Atestado(s),
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado contratante da obra, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, ou acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico
(CAT), emitida pelo CREA ou CAU, em nome de profissional ou profissionais de nivel superior
legalmente habilitado(s), comprovando experiéncia profissional na execugdo de obra com
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior ao do objeto deste certame.

Os demais critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no edital.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:
9.1. O custo estimado total da contratagéo & de R$ R$ 95.309,83 (noventa e cinco mil, tre-

zentos e nove reais e oitenta e trés centavos), conforme custos unitarios apostos na planilha or-

camentaria anexa.
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10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1. Os recursos financeiros para o pagamento dos servicos aqui contratados seréo
provenientes da seguinte dotagdo orgamentaria:

Dotagao orgamentaria:

02.10.07.17.512.0611.1545.4.4.90.51.00, ficha 1.103, fonte 1.749, cédigo de aplicacdo
0000. Recursos provenientes de Fundo Municipal do Saneamento Basico. Realizar os pa-
gamentos com recursos da Conta 71020-8, agéncia 117, Caixa Econémica Federal (constar
no contrato e empenho).

11. SANGOES
11.1.Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021.

12. DISPOSIGOES FINAIS

12.1. O procedimento sera divulgado PLATAFORMA DE LICITAGOES LICITAR DIGITAL -
www.ammlicita.org.br; no site oficial do municipio com endereco www.guaxupe.mg.gov.br € no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, e encaminhado automaticamente aos
fornecedores registrados no sistema eletrénico utilizado pelo Municipio de Guaxupé, por
mensagem eletrénica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

Guaxupé, 20 de fevereiro de 2024.

/\% ),
g
Abel Celestino da Conceicao Carlos Albé

Secretario de Planejamento e Urbanismo Secretario Muﬁici

Dora M0Louse g o e
Denise F. Mariano dos Santos Souza Denner Morais Rocha Fernandes
Diretora de Desenvolvimento Urbano Coordenador de acompanhamento da agao

governamental
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: AMPLIAGAO REFEITORIO USINA DE TRIAGEM
Local: ESTRADA RURAL CGX 365- GUAXUPE-MG

1. INTRODUGAO

A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente ao projeto em sua forma,
dimensdes, concepgdo arquiteténica e memorial descritivo. A CONTRATADA fica
obrigada a retirar do canteiro de servigos os materiais porventura impugnados pela
fiscalizagdo, bem como iniciar qualquer demolicdo exigida, correndo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes das referidas demoligdes e resservidos.

A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza da obra
removendo o entulho resultante.

A planilha orgamentaria e o projeto basico arquiteténico complementam este
memorial.
OBS: TODOS OS MATERIAIS QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE MEMORIAL
DEVERAO SER APRESENTADOS PREVIAMENTE (IN LOCO OU CATALOGO)
COM ESPECIFICAGOES PARA SER APROVADO PELA FISCALIZAGAO. OS
PRODUTOS REJEITADOS NAO PODERAO SER USADOS NA OBRA.

2. DIARIO DE OBRAS

Caberéa a empreiteira a manutengdo de um diario de obras conforme legislagédo
vigente, permanentemente disponivel para langamentos de ocorréncias no local da
obra, no qual deverdo ser relatadas as condigdes meteorolégicas, consultas a
fiscalizagdo, datas de conclusdo de etapas de acordo com cronograma. O relativo

diario ficara a disposigao da fiscalizagao para eventual consulta.

3. EXECUGAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servigos, desde a instalagéo do canteiro de obras até a limpeza
final e entrega da obra, com todas as instalagbes em perfeito e completo
funcionamento.

A Contratada devera designar um preposto no canteiro de obras para

RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO, 39 | CENTRO | GUAXUPE-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092
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responder pela empresa nas auséncias dos responsaveis técnicos.

O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares ficara a cargo da
Contratada, de acordo com o seu plano de construgéo previamente estabelecido.

Ficara a Contratada obrigada a demolir e/ou refazer os trabalhos impugnados
logo apés o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, sendo por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias, ficando a etapa
correspondente considerada ndo concluida.

Em atendimento as necessidades da obra, ficam a cargo da Contratada os
custos referentes a utilizagdo de energia elétrica junto & concessionaria local,
obedecendo as normas da mesma. Todas as instalagdes deverdo atender a NR10. A
Fiscalizagdo atuara na vigilancia sobre as instalagdes provisérias de energia elétrica,
podendo exigir reparos, consertos, substituicbes sempre que desconfiar da sua
seguranca. Entretanto, tal agéo elidira a responsabilidade da Contratada, que tera a
obrigag&o primordial de instala-la e manté-la em ordem e conservagéo, a fim de evitar
acidentes de trabalho e curtos-circuitos.

Em atendimento as necessidades da obra, ficam a cargo da Contratada os
custos referentes a utilizagdo de agua e esgoto junto a concessionéria local. O
abastecimento de agua do canteiro devera ser ininterrupto, mesmo que a Contratada
seja obrigada a utilizar-se de caminh&o-pipa.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas dever&o ser dirimidas antes do inicio da obra com a Coordenagéo de
Engenharia da Secretaria de Obras, que dara sua anuéncia aprovativa ou n&o.

Todas as duvidas pertinentes a obra durante a fase de execugdo, também devera ser
encaminhada a coordenagdo de engenharia para anuéncia aprovativa ou néo,
quaisquer atividades realizadas sem devida autorizagéo da secretaria esta sujeita a
demolicéo, com total custos e despesas do contratado.

A execugdo da obra ficard a cargo da empresa contratada (empreiteira) apés
processo licitatério, que devera providenciar a ART ou RRT de execugdo da Obra,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especificagbes deste memorial e do
contrato de prestagdo de servigo que sera celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura
Municipal de Guaxupé. Para a execugdo dos servicos serdo necessarios ainda os
procedimentos normais de regularizagédo do Responsével Técnico da Empreiteira,
junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra, digrio de obra, licencas e
alvaras.

Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servicos
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propostos, bem como de projeto, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira,
deverdo ser previamente apreciados pela Secretaria de Obras, que podera exigir
informagdes complementares, testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final a
sugest&o alternativa apresentada.

S30 obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

o Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.

« Corrigir, s suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugao
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omiss&o.

o Empregar operéarios devidamente uniformizados e especializados nos Servigos
a serem executados, em nimero compativel com a natureza e cronograma da
obra, além de exigir a utilizagio dos EPIs e EPCs necessarios.

e Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e
inconsisténcias no projeto, comunicar a fiscalizagdo, para que as devidas
providéncias sejam tomadas.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: Alvara, Certiddes, Licengas, evitando
interrupgdes por embargos.

o Apresentar semanalmente os diarios de obras assinados pelo R.T. da
contratada para o responsavel pela fiscalizagéo.

s Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugéo
ou furtos de materiais que porventura venham a ocorrer nela.

e Manter seguro e sinalizado local da obra, com remogao de lixos e entulhos.

Fiscalizagdo

A Fiscalizagdo dos servicos seréa feita pela Prefeitura Municipal de Guaxupé,
por meio do seu Responsével Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a
Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, & frente dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em
todos os atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado
(contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e total, e serdo
consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada
pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja,

que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera
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estar registrado no CREA ou CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra que
sera edificada e devera estar presente na obra sempre que solicitado pela fiscalizag&o.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operério, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for
exigido pela Fiscalizagéo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos.

Podera a Fiscalizagéo paralisar a execugdo dos servicos, bem como solicitar
que sejam refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as
especificagdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes
de tais atos ser&o de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a
responsabilidade da Empreiteira perante a legislagéo vigente.
Materiais € méo de obra

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e
ensaios, os padrées da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a méo de obra
e execugdo de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao
das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas, serdo de

total responsabilidade da empreiteira.

4. SERVICOS INICIAIS
Instalar uma placa de obra em chapa de ago galvanizado, padrdo da Prefeitura de

Guaxupé, indicando a fonte de recursos.

5. Movimento de terra

Os devidos cortes, aterros serdo de responsabilidade da contratada.

A compactagdo do terreno sera executada pela empresa contratada, de forma manual
com compactador de solo com placa vibratéria de 135 a 156 KG, com motor a diesel
ou gasolina de 4 a 6 HP.

6. Férmas

As férmas e os escoramentos deverdo ser dimensionados e construidos obedecendo
as prescrigdes da norma brasileira NBR-7190, ser dimensionadas de tal modo que ndo
possuam deformacdes prejudiciais, quer sob a agao dos fatores ambientes, quer sob a
carga, especialmente a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do

adensamento sobre o empuxo do concreto.
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7. Armagiao

As barras de ago deverdc ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial & aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidagéo.

A armadura devera ser colocada no interior das férmas de modo que durante o
langamento do concreto se mantenha na posig&o indicada no projeto, conservando-se
inalteradas as distancias das barras entre si e as faces internas das férmas.

8. Concreto

O concreto preparado no canteiro de servigo devera ser misturado com equipamento
adequado e convenientemente dimensionado em fungdo das quantidades e prazos
estabelecidos para a execugdo dos servigos e obras.

O adensamento sera cuidadoso, com vibrador de imersdo 45mm de forma que o
concreto ocupe todos os recantos da forma.

O amassamento mecanico no canteiro devera ser realizado sem interrupgao, e devera
durar o tempo necessario para permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os
elementos.

9. Laje Pré-moldada

Sera executado a laje tipo treligada em 1 diregdo, apoiada em vigas, no menor vao,
com enchimento ceramico e concreto FCK25 MPA preparado em obra. O cimbramento
sera com escoras metalicas apoiando as formas horizontais, de modo a resistir as
cargas atuantes, peso proprio do concreto e movimentagbes de operarios e
equipamentos.

A cura devera ser executada para se evitar a fissuragio da pega estrutural, hidratando
a laje 3 vezes ao dia durante 7 dias, sempre observando as condigbes climaticas e
ambientais e o tipo da obra em si. Apds 28 dias sera realizado a desforma e retirada
do escoramento, obedecendo a ordem do centro para as extremidades.

10. Impermeabilizagao

As alvenarias em contato com a fundagdo devem ter sua base impermeabilizada
mediante aplicagio de argamassa impermeavel e pintura com emuls&o asfaltica.
Recomenda-se para a argamassa o trago 1:3 (cimento e areia), dosada com um
impermeabilizante, em base quimica compativel, sendo este impermeabilizante
previamente dissolvido na agua de amassamento da argamassa. O consumo de
impermeabilizante deve ser indicado pelo fabricante.

A camada de argamassa deve ser apenas desempenada para que a superficie fique
semi-aspera; apds sua secagem, aplicam-se entdo duas ou trés demaos da emulsdo

asfaltica, iniciando-se apés aproximadamente 24 horas, a construgéo da alvenaria
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propriamente dita.

11. Paredes

Serdo executadas de acordo com as dimensdes marcadas no projeto basico
arquitetonico. Serdo levantadas com blocos de concreto, observando niveis, prumos e
amarragdes.

Os blocos de concreto deverdo ter resisténcia adequada ao seu uso e ndo devem
apresentar defeitos sistematicos tais como: trincas, fraturas, superficies irregulares e
deformacdes.

As paredes internas e externas serdo executadas em blocos de concreto, dimensdes
19x19x39 cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, com
juntas ndo maiores que 1,0 cm.

A argamassa nao podera ser mais utilizada, se o tempo entre o preparo e a colocagéo
ultrapassar 2 horas e meia. Somente se podera utilizar na argamassa areia peneirada.
12. Vergas e Contravergas

Vergas de concreto armado serdo construidas sobre vdos de portas e janelas
existentes na alvenaria. As vergas terdo comprimento tal que ultrapassem no minimo
30 cm cada lado do vao. O consumo de cimento

para o concreto sera de no minimo 300 kg/m3. Contravergas, com as mesmas
caracteristicas das vergas, serdo usadas sob véos de janelas. .

13. Vidros

Serdo colocados nas janelas vidros planos comuns tipo fantasia, de 4 mm de
espessura, de acordo com as dimensdes das esquadrias.

NZo sera permitida a colocagéo de vidros trincados e/ou de corte irregular, com falhas
que possam comprometer a estanqueidade ou o bom aspecto da esquadria.

Antes da colocagdo dos vidros, todos os caixilhos devem receber pelo menos a
primeira demé&o da pintura de acabamento final (além da protegéo antioxidante) e nos
rebaixos dos caixilhos, estes serdo bem limpos e lixados.

14. Instalagdes Hidraulicas

Deverdo ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construgéo
vigentes da ABNT.

Para execugao das tubulagdes em PVC (agua e esgoto), deverdo ser utilizados tubos,
conexdes e acessorios sempre da mesma marca, de primeira linha, assentados de
acordo com o manual do fabricante.

Apébs a conclusdo dos trabalhos e antes de ser revestida, a instalagéo devera ser
testada,

15. Instalagoes elétricas
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Deverdo ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas de construgéo
vigentes da ABNT 5410.

Todos os materiais elétricos deverdo ser de 12 qualidade, linha atual de mercado e
compativeis com o uso a que se destinam.

Quadro de Energia:

Devera ser executado um quadro de distribuicdo de energia para forga e iluminag&o,
de embutir, com protegdo dos circuitos por disjuntores.

lluminagéo Interna:

Serdo instaladas luminarias chanfradas de sobrepor, para lampadas fluorescentes (2
lampadas X 40 W) com reatores de partida rapida.

16. Cobertura

TELHA METALICA

O cobrimento sera feito com telhas METALICA, devendo o telhado apresentar
inclinagdo compativel com as caracteristicas da telha escolhida, e recobrimentos
adequados a inclinagdo adotada, de modo que sua estanqueidade as aguas pluviais
seja absoluta, inclusive quando da ocorréncia de chuvas de vento de grande
intensidade, normais e previsiveis.

S6 sera permitido o uso de telhas ceramicas isentas de quaisquer deformagdes, que
apresentem encaixes perfeitos, superficies lisas e homogéneas, cozimento adequado
e coloragao uniforme. N&o devera apresentar defeitos sistematicos, tais como fissuras
na superficie que fica exposta as intempéries, esfoliagdes, quebras e rebarbas.
Revestimento de parede e teto

Toda areia a ser utilizada nos revestimentos devera ser devidamente peneirada.

Todos os revestimentos deverdo apresentar parametros perfeitamente nivelados nas
arestas, alinhados e desempenados.

Havendo necessidade de recomposigdo parcial de qualquer revestimento, a mesma
seré feita de maneira a ndo apresentar descontinuidade, permanecendo homogéneo o
conjunto.

Os revestimentos de paredes, em qualquer uma de suas etapas executivas: preparo
de base (chapisco, embogo e reboco) ou revestimento final (ceramicas, azulejos,
pedras, etc.), sé6 poderdo ser aplicadas sobre superficies limpas, varridas com
vassoura ou escova de piagava, de modo que sejam completamente eliminadas as
particulas desagregadas, bem como eventuais vestigios orgénicos que possam
ocasionar futuros desprendimentos, tais como: gordura, fuligem, limo, gréo de argila,
etc.

CHAPISCO
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As superficies de alvenaria e concreto a serem revestidas deveréao previamente ser
chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (chapisco de aderéncia),
de consisténcia fluida e vigorosamente arremessada, na espessura de 5 mm.
REBOCO EM CAMADA UNICA

O reboco s6 podera ser iniciado apos a pega da argamassa do assentamento da
alvenaria e do chapisco de aderéncia.

As argamassas de reboco, aplicadas entre mestras distantes ndo mais de 200 m
entre si, deverdo ser fortemente comprimidas contra o suporte (mestra) e
cuidadosamente sarrafeadas com régua de aluminio, de baixo para cima, até que se
atinja uma superficie cheia e homogénea. O reboco devera ser fortemente comprimido
e acabado com desempenadeira de madeira e feltrado.

Reboco devera ser executado em camada Unica, regularizada, constituido de
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia na proporgéo 1:2:8, na espessura
de 20 mm.

ASSENTAMENTO DE AZULEJO

As paredes internas serdo revestidas com azulejos, devidamente rejuntados, de
qualidade AAA, extra, com dimensdes bem definidas, esquadro perfeito, mesmo lote
de fabricagéo, sem defeito nas partes esmaltadas, cor e tonalidades uniformes.

O assentamento dos azulejos serd com argamassa tipo cimento colante para azulejos,
aplicada de modo a ocupar integralmente a superficie de fixagédo de todas as pecas
ceramicas, evitando a formagéo de qualquer vazio interno. A colocagéo sera feita com
junta de espessura entre 1,00 mm e 2,00 mm, devendo-se seguir as recomendagdes
do fabricante. A regularidade do espagamento entre as pegas seré garantida pelo uso
de espacgadores plasticos em forma de cruz.

Antes de se executar o rejuntamento, deve-se proceder a uma verificagdo da
existéncia de pegas ceramicas que, em um procedimento de percuss&o, apresentem
som cavo. Caso isto ocorra, a pega devera ser reassentada.

REJUNTAMENTO DE AZULEJO

O rejuntamento dos panos de azulejos s6 sera feito apds a concluséo completa do
assentamento, inclusive arremates junto as lougas sanitarias, pisos e tetos, para se
evitar variagdo de cores no rejuntamento (devido & idade diferente, sujeiras, etc.). O
rejuntamento sera feito com argamassa de rejuntamento devendo possuir
caracteristicas impermeabilizantes e anti-mofo (acabamento epéxi), sendo aplicado
conforme recomendagdes do fabricante.

ASSENTAMENTO DE PEITORIL

Sob as janelas devera ser assentado peitoril de concreto, tendo o cuidado de deixar
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uma inclinagdo minima de 3% em favor do lado externo da edificagéo e a adog&o de
pingadeiras de, no minimo, 1,5 cm, visando evitar o escorrimento ao longo da fachada.
Para janelas, a largura do peitoril sera igual & espessura da parede acabada,
acrescida das pingadeiras, externa e interna. Sera assentado com argamassa mista
de cimento, cal e areia, trago 1:1:4 e calafetado com massa plastica.

17. Piso

O piso de todos os ambientes devera ter caimento adequado de forma a permitir
escoamento das aguas de limpeza (pisos internos) e das aguas pluviais (pisos
externos).

LASTRO DE CONCRETO/ CONTRAPISO

Depois de estar o terreno perfeitamente regularizado, compactado, nivelado e ter
recebido todas as tubulagdes de instalagdes que passardo sob o piso, devera ser
executado o lastro de concreto com espessura de no minimo 5 cm sobre o terreno
natural compactado. O concreto devera ter consumo de cimento igual a 200 kg /m3 e
adi¢ao de impermeabilizante hidréfugo na proporgéo indicada pelo fabricante.

Sera executado nos w.c.’s.

REGULARIZAGAO DE BASE

A base para o recebimento da camada de regularizagdo e de qualquer outra
argamassa de assentamento ou acabamento final devera estar limpa, isenta de
poeiras, restos de argamassa e outras particulas que poderdo ser removidas através
de varrigdo ou lavagem da superficie.

Devera ser executada uma camada com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico de 1:5, com espessura de 3 cm, acabamento sarrafeado e levemente
desempenado com desempenadeira de madeira, garantindo textura aspera, visando a
regularizagéo do caimento de agua de limpeza.

Sera executada nos w.c.’s.

ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO

As pegas ceramicas a serem utilizadas devem atender aos requisitos da NBR-13818.
A absorgdo de agua deve ser menor ou igual a 4%.

Serao assentados pisos ceramicos nos w.c.’s e depésito.

O assentamento dos pisos ceramicos serd feito com argamassa do tipo cimento
colante para pisos, aplicando-se a pasta, em camada fina, de 1 mm a 2 mm, com
desempenadeira de ago dentada, formando estrias e sulcos que permitirdo o
assentamento e nivelamento das pegas. Em seguida, bate-se até nivelar, deixando
juntas na largura desejada entre as pecas.

As juntas de assentamento devem apresentar-se adequadamente preenchidas e sem
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pontos falhos.

O piso deve apresentar-se completamente limpo, sem quaiquer material aderido sobre
as pecas. As placas ceramicas devem estar aderidas ao substrato, n&o apresentando
SOm cavo por percussdo ao toque, e apresentando resisténcia de aderéncia a tracdo
maior ou igual a 0,30 Mpa, ap6s 28 dias de cura da argamassa de assentamento.
REJUNTAMENTO DE PISO CERAMICO

O rejuntamento devera ser executado com argamassa de rejuntamento, devendo
possuir caracteristicas impermeabilizantes e anti-mofo (acabamento epoxi), sendo
aplicado conforme recomendagdes do fabricante.

ACESSIBILIDADE

Os acessos/ circulagdes deverdo atender a legislagdo vigente (Lei Federal 10.098/
2000 e NBR 9050/15 da ABNT) referente a acessibilidade, possibilitando o acesso de
pessoas portadoras de necessidades especiais. Ndo deverdo apresentar degraus ou
obstaculos que dificultem a circulagéo.

As inclinagdes das rampas deverdo ser ajustadas de modo que ndo tenha inclinag&o
superior & prevista na norma vigente (NBR 9050/15 da ABNT).

18. Pintura

Para a execugdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

- as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

- as superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas,

- cada demio de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demé&os
sucessivas;

- igual cuidado devera ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apés cada deméao de massa,

- deverdo ser adotadas precaugbes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas & pintura, como vidros, ferragens de esguadrias e outras,
tais como o isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais.

- remogao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre gue necessario. Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura,
preparar uma amostra de cores com as dimens&es minimas de 0,50x1,00 m no proprio
local a que se destina, para aprovagao da Fiscalizagdo. Deverdo ser usadas as tintas
ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas composigbes, salvo se especificadas

pelo projeto ou Fiscalizag&o. As tintas aplicadas seréo diluidas conforme orientagao do
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fabricante e aplicadas na proporgéo recomendada. As camadas serdo uniformes, sem
corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagao das tintas deverdo
estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas
sero rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma
espatula limpa, antes e durante a aplicagéo, a fim de obter uma mistura densa e
uniforme e evitar a sedimentagio dos pigmentos e componentes mais densos. Para
pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo téxicos.

Além disso, devera haver ventilagdo forgada no recinto. Os trabalhos de pintura em
locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.
Em todas as superficies com argamassa, deverao ser verificadas eventuais trincas ou
outras imperfeigdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e
lixando-se levemente as areas que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas. As
superficies deveréo estar completamente curadas, perfeitamente secas, sem gordura,
lixadas e seladas para receber o acabamento.

Em todas as superficies de ferro ou ago, internas ou externas, exceto as galvanizadas,
serdo removidas as ferrugens, rebarbas e escérias de solda, com escova, palha de
aco, lixa ou outros meios. Deverdo também ser removidas graxas e dleos com acido
cloridrico diluido e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superficies
tratadas, e antes que o processo de oxidagéo se reinicie, sera aplicada uma demé&o de
“primer” anticorrosivo.

PINTURA LATEX ACRILICO

As paredes internas e externas e lajes deverao ser pintadas com latex acrilico. Antes
da aplicagdo da tinta, as paredes deverdo ser devidamente lixadas e receber uma
demao de selador acrilico. Deverdo ser dadas as dem&os necessarias para um
perfeito recobrimento.

PINTURA ESMALTE

Todas as esquadrias de ferro deverdo ser pintadas com esmalte sintético brilhante. As
esquadrias deverdo ser lixadas e pintadas com tinta anti-ferrugem, para posterior
pintura com esmalte.

19. DIVERSOS

Manter limpeza permanente da obra.

A obra devera ser entregue limpa em perfeito estado de conservagéo e limpeza.
Deverdo apresentar perfeito funcionamento, todas as instalagdes e todo o entulho

devera ser removido do terreno.
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20. PINTURA

Para a execugdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

- As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

- As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

- Cada demdo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas;

- Igual cuidado devera ser tomado entre deméos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas ap6s cada demao de massa;

- Devero ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies nao destinadas & pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras,
tais como o isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais.

- Remocao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario. Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura,
preparar uma amostra de cores com as dimensées minimas de 0,50x1,00 m no préprio
local a que se destina, para aprovagdo da Fiscalizagdo. Deverdo ser usadas as tintas
ja preparadas em fabricas, nio sendo permitidas composicées, salvo se especificadas
pelo projeto ou Fiscalizagdo. As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientagéo do
fabricante e aplicadas na propor¢do recomendada. As camadas serdo uniformes, sem
corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deveréo
estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas
serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma
espatula limpa, antes e durante a aplicagdo, a fim de obter uma mistura densa e
uniforme e evitar a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos. Para
pinturas internas de recintos fechados, serao usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais nao toxicos.

Aléem disso, devera haver ventilagdo forgada no recinto. Os trabalhos de pintura em
locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.
Em todas as superficies com argamassa, deveréo ser verificadas eventuais trincas ou
outras imperfeigdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e
lixando-se levemente as areas que n&o se encontrem bem niveladas e aprumadas. As

superficies deverdo estar completamente curadas, perfeitamente secas, sem gordura,
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lixadas e seladas para receber o acabamento.

Os revestimentos internos e externos de paredes e tetos devem estar concluidos com
uma antecedéncia minima de 30 dias se feitos com argamassa & base de cal.

A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, eflorescéncias ou mofo.

Para a preparagdo da superficie, € necessario eliminar toda espécie de brilho e
eflorescéncia, utilizando lixa de grana apropriada e, se necessario, espatula.

Partes soltas ou mal aderidas precisam ser removidas, raspando ou escovando o
substrato e, depois, retirando o pé com escova de cerdas macias ou espanador.
Manchas de graxa ou gordura devem ser removidas, utilizar 4gua e detergente (ndo
utilizar solventes) na proporgéo de 1:1, ap6s, enxaguar abundantemente e aguardar a
secagem.

Fissuras e imperfeigdes rasas na superficie seréo corrigidas com massa corrida PVA.
Imperfeigdes profundas no substrato necessitam ser corrigidas com a mesma
argamassa usada no revestimento.

Executar aplicagdo manual defundo selador acrilico, com rolo de |a de carneiro, uma
demao, diluido em &gua na proporgédo de 1:1, ou utilizar fundo preparador de paredes
a ase de agua.

Depois de 4 horas, aplicar duas ou trés demaos de tinta PVA , respeitando o intervalo
minimo de 4 horas entre as demaos. A quantidade de tinta aplicada em cada demao
precisa ser a menor possivel e espalhada ao maximo. Cada deméo deve ser dada
com espessura uniforme, sem deixar escorrimentos, poros e outras falhas.
Composigédo base para tinta.

Poder de Cobertura de tinta tmida Minimo 90% R/C

Poder de Cobertura de tinta seca Minimo 7 m2 / litros

Resisténcia a abrasdo com pasta abrasiva Minimo 100 ciclos

Composigao: Agua, resina a base de dispersdo aquosa de copolimeros estireno-
acrilico e vinil-acrilico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais,
glicéis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida a base de isotiazolinonas.
VOC - Compostos Organicos Volateis 7 - 30 g/L

Sélidos/Massa 35 - 55 %

Sélidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior
sera a camada seca) 20 - 38 %

Densidade - (peso especifico, quanto maior o valor mais pesado/denso seré o produto)
1,20 - 1,40 g/cm3

pH - ASTM E70 — Métod o de teste padrdo para pH de solugdes aquosas com o
eletrodo de vidro 8,0 - 11,5
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21. PISO
As pegas ceramicas a serem utilizadas devem atender aos requisitos da NBR-13818.

A absorgao de agua deve ser menor ou igual a 4%.
O assentamento dos pisos ceramicos sera feito com argamassa indicada pelo
fabricante, aplicando-se a pasta, em camada fina, de 1 mm a 2 mm, com
desempenadeira de ago dentada, formando estrias e suicos que permitirdao o
assentamento e nivelamento das pegas. Em seguida, bate-se até nivelar, deixando
juntas na largura desejada entre as pegas e indicadas pelo fabricantes.
As juntas de assentamento devem apresentar-se adequadamente preenchidas e sem
pontos falhos.
O piso deve apresentar-se completamente limpo, sem qualquer material aderido sobre
as pecas. As placas ceramicas devem estar aderidas ao substrato, ndo apresentando
som cavo por percussio ao toque, e apresentando resisténcia de aderéncia a tragéo
maior ou igual a 0,30 Mpa, apos 28 dias de cura da argamassa de assentamento.
O rejuntamento deverd ser executado com argamassa de rejuntamento, devendo
possuir caracteristicas impermeabilizantes e anti-mofo (acabamento epéxi), sendo
aplicado conforme recomendagdes do fabricante.
22. DISPOSIGOES FINAIS

A execugdo das obras deverd respeitar as recomendagtes das Normas
Técnicas Brasileiras e da Prefeitura de Guaxupé. A obra somente sera recebida
completamente limpa, sem nenhum vestigio de residuos da execugéo da obra, isentos
de respingos de tinta ou argamassas. Todo o entulho e sobras de materiais deveréo

também ser retirados.

Guaxupé, 20 de FEVEREIRO de 2024

DENNER MORAIS ROCHA g o e 4 chyal o DENNFR MORATS FOUHA
FIRMANDRS 0" A SA:

FERNANDES: 10184584680 Gnons /12400207 W25 £360

DENNER MORAIS ROCHA FERNANDES
Engenheiro Civil CREA 212565/D

Municipio de Guaxupé

RUA MAJOR JOAQUIM PEDRO, 35 | CENTRO | GUAXUPE-MG | 37800-000 | 35 3559 - 1090 | 1092



[image: image23.jpg]c A ,x A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR)

#PUBLICO.
N° OPERAGAO NSICONV | PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0] Municipio de Guaxupé_ |AMPLIACAO REFEITORIO USINA DE TRIAGEM
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE Insscmlu DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 8012 | BDI3 J
BELO HORIZONTE 1123 DES) _|AMPUAGAO REFEITORIO USINA DE TRIAGEM | GuaxupeMG 2629% 0,00% 0,00%
g
Custo Unitario BDI Prego Unitdrio |  Prego Total
ttem Fonte cedigo Descrigao Unidade | Quantidade | ompop(Rs) [ (%) | (comBON) (RS) (RS) *

[PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
) 4813 oy 25- ADESIVADA, DE 24 X 1.2° M (SEM POSTES PARA FIXACAO) e 2 G e
mcwmuemmmmo TERMICO,TPO 3, PARA
ooupullg"ros iST08 A @5)
nem 0, 23) METS ROURAE (281
121 ED-16350 | ETROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS e 9% Lot 31450
mammmmsm
PROVISORIAS EXTERNAS
ITRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDG EM CAGAMBA, EXCLUSIVE
122 epsi2s |1 ELR = oy e 3 60,00 81,01 : 77,05 452300 | Ral
- o ESCA MANUAL DE VALA MENOR OU IGUAL| "
131 . 93358 AT st i [ 608 7028 88,77 537,95 |
- MANUAL DE ESTAGA TIPO BROGA A TRADO, INGLUSIVE :
132 ED-29801 AWTAUENVO EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL, m 288 14736 | 186,10 535,07 |
E \VADO
APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOGUETE,
133 051093 |55l IGVE ESCAVACAD m2 606 2043 2580 1503 8
134 051121 e m3 403 3780 a7 192,39 |
P eoaoer2 | IASTRODE CON TO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, - o iz e 0
136 Endoni  [LonMAEDE Ll o s m2 25,80 41| | | 7124 1837.99
137 £048295 mmzm A0 A 1SN K 21748 1184 1470 319637
FARNEEMENTO OE CONGRETO ESTRUTU EM OBRA
138 ED49788 cwmmmmm&mmmmo - m 573 68422 864,10 495120 | §
141 m 3465 6763 234338 | 84|
142 Ko 2762 1470 334601
143 m 368 888,41 323381
|A NTO
TAJE PRE-MOLDBETA 11 P/TKNIMZ AINGL VIGOTAS TUUGLOS ARMADURA
144 COMP02  |NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO » 4976 27554 1271087 |
M OBRA. E
ComE ASF 2
151 08587 e A M2 3420 870 487
i {0 COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 190, COM
161 ED48108 mm»mmmw m 4985 89,03 11248 556265
171 soor01  [PORTADES AF',"E","* e 168 60247 760,86 127826 | RA
FEGHADURA DE EMBUTIR  EXTERNA COMPLETA
172 90830 ACABAMENTO uomueno mewsumwca\ose N 1,00 21020 21020
: e o conngﬂm;n & AR VioR CO
£, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE
P _-— yoros ALzaR & £ CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " Am 8843, 227520
J@;‘l_—ms__—
Py i T EWCORCHETOPARA FORTAS COMATE 16 |y e P
175 03187 \;&Es_au u%ﬁwwgimmcpwnﬂ?usmws iR 400 155,10
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS
176, 83189 |CANALETAPARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. " 400 77
AF
INSTALAGAC DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA O
181 0 NG OO P, FOADO COM BAGUETE AF G021 P8 M2 300 249,01 a4 seast |oa
z o
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. smva.uumﬁmmfnoomuvmcwwm
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CONEXOES E FIXAGAC DO TUBO COM Wmfooomsmm
[ALVENARI/CONCRETO COM ARGAMASSA
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL /4" (PARA TUBO
192 SOLDAVEL OU wnmzmmm.mu&vs un 1,00 84,05 108,15 108,15
PonmncmmRPAsAEs@wEumwwc . PB - SERIE
NORWAL, DN 40MM (11720 VENARAPISC, COM
ALTURA (SAIDA) ot b 0, CoM DISTANGIA DE ATE OGO ()
Ee ED50223 £ TR08 DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE | " 2% b 18101 w202
E FIXAGAO DO TUBO COM NA
T
PREGIAL O ESGOTO, REDE
Mmmsmmmuupzou.mm
194 104124 =a,asn 'COM SELIM E CURVA 80 GRAUS; ESCAVAGAO uN 1,00 334,00 | 42181 181
mn:n«vmmnﬁmmvuamm
- {COMPACTAGD AF 612022
X M COM GRELHA =
195 ED-49957 m.om;‘lmmmm ey wn 1,00 2778 . 35,10 3510
R [ENEADA OE SRANTD cuz:mme DETSIXGE N PARKPA OF % 20 s6074 : 71052 863,42
'CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXI eSO VATV
197 88935 rmmmmwummeummms«m N 200 30178 | 381,12 76224
Bia e ReTACH
O PARARAE
198, 86911 oqmmbmmu mmmozmmc&o UN 200 83,11 104,98 209,82
[PONTO DE PARA UMA (1) LUMINARIA. COM ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3"), EMBUTIDO NA LAJE € CABO DE
ocsRE sulevﬂ,we! ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
1101 HALOGENADO, (70°C-450750), COM DISTANCIADE ATE|  un 400 130,87 17664 706,56
liB)UEVRO!DOPMO OE DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAGAO DO

PM304

12




[image: image24.jpg]cA'xA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigio
Orgamento Base para Licitago - (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO |u' SICONV/ PPROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0] Municipio de Guaupé AMPLIAGAO REFEITORIO USINA DE TRIAGEM
|LOCALIDADE SINAPI DATABASE  [DESCRICAO DO LOTE I UNICIPIO / UF 8011 BDI2 BDI3
0 HORI 15 us TRIAGEM [GuapéNG o
H
2
Custo Unitario BDI Prego Unitério [  Preo Total
tem Fonte Codigo Descrigio Unidade | Quantidade (sem BDI) (RS) ) (com BDI) (RS) RS) -
PARA UMA (1) T (@)PoLC
| (2P+T/10A-250V), COM. mna'uzwmrm w“
| ELETRODUTO. FLEXIVEL ANTI-CHAMA, DN 25MM (47,
EMBUTIDO NA. M(uuo DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
1102 ED-50232  |ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, 'HALOGENADO, SECAO ;5"1‘2 un 6,00 342,02 205212
mmwmunﬁna(mmno
DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE cho
o0 ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
|LOMINARIA TIPO SPOT, DE OR, COM 2
1103 97594 FLL CENTES DE {5W, SEM REATOR - FORNECIMENTO £ UN 400 13853 17495 699,80
. AF_022020 i
104 7 n 400 3185 12740
CABO | ws WO IATOX,
1.105. . TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAC m 70,00 423 534 373,80
- 5 49,76 o 2 =
1111 M2 4978 8127 . 77.38 385043
1112 [} 485 37, w700 59929
ACO GALY
1113 04228 mvmrmuﬁsacu. muwmmmvﬁm " 825 8433 | 106,50 87863
| cHAPISCO S 13(C ), E5P. = o
1121 : EDS0727 |SMM, APLICADO EM ALVENARIWESTRUTURA DE CONCRETO COM m2 99,30 st | BDIt 1087 107938
. TRAGO mmfmem £ - e
1122 5 EDSOTR2 MWM  ARGAMASSA COM PREPARO m2 98,30 3073 38,81 385383
1.123. 67285 |TIPO ESMALTADA EXTRA DE DI mwmnmm | om 19,80 55,08 69,54 137689
i 3 % o8-
1124 = >=13 CrTaT e 3500 w20 5267
1131 Ensoses | ONT o m2 4978 5721 7233 350914
CAMADA DE RE( oM SSA, TRAGO 17 ]
1132 €0-13202 Enzsn). ESP. 30MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA m2 4976 825 . 4831 240391 | B
LIGADO EM PISO, ACABAMENTO
1133 oF | EDSOSM wmmwam n2 4976 88,45 440127
IND! TAMENT
1134, = £D-50571 m2 1791 8017 | 10125 181339
S5 MANUAL DE FUNDO R RO EM SUF) 8
1141 88414 |INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. w2 12235 484 . 624 763,46
e e - -
1142 % osase |0 ; FIENUN AMOCATOMMEN T M2 7271 1155 ot 14,59 106084
1143 . | eosouy  [TNTLRA e DUAS ZjDEMROS, m2 318 3526 | 4453 14161 | BA
1151 Y 2 1 45,76 528 41201
1161 5 X : 156 v 20,75 32,43
SR  COM BLOCO DE CO sav T9CH, it :
1.16.2. ED48196 TO. , INCLU - m2 156 89,03 Lo 112,44 17541
5 W
< — CHAPISCO COM ARGAWASSA, wv;msmxw 2
1163 s EDS0727 |6, APLICADO EMALVENARIESTRUTURA DE CONCRETO COM m2 318 881 1087 3457
= | PREP/
mow 'COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO e AREIA), ESP- .
1.16.4 - ED50732 |20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE USIVE ARGAMASSA COM PREPARO m2 318 3073 ' 38,81 123,42
== ‘ NTO CERRMICO P! COM PLACAS
1165 #7205 |TIPO ESMALTADA EXTRA DE DINENSOES 20X20 G APLICADAS NA w2 318 5508 69,5
MANUAL DE FUNDO SELADOR P -
1166 - ssiss  [NTERNAS DASACADADE EDIFICIoS wumrnosﬂmnos M2 318 494 624
116.7. 88489 AF LA e ! M2 318 1158 "' 14,59
1171 i ED-50848. N LHO 163 CM, s 054 236327 i 298457 161167
Encargos sociais: Fa= Tesis Toram Wizados o3 Sncargot Sociak do SIAPI para 8 Unidade da Federagho ndicada ]
Observagdes:

Fol considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitirio; BD; Prego Unitario; Prego Total. =0
da Co 80 do Investimento RA - Rateio al entre R e Cont RP - 100% R CP - 100% Contrapartda; OU - 100% Outros. ]

DENNER MORAIS ROCHA Ao de s dtalpr OERMORMS
GusupMG FERNANDES: 0184584680 e ka0 0100
Cocal Tesponsavel TETEo
Nome:  DENNER MORAIS ROCHA FERNANDES
tercaera, 20 de feverero de 2024 CREAICAU: MG 2125650
Deta ARTRRT: [
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N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Guaxupé

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

AMPLIAGAO REFEITORIO USINA DE TRIAGEM / AMPLIAGAO REFEITORIO USINA DE TRIAGEM

Conforme legislagao tributéria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para 0 ISS: 35,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%

[ BDI 1 ]

TIPO DE OBRA

g %

Itens Siglas Adotado

Administragdo Central AC 4,20%

Seguro e Garantia SG 0,80%

Risco R 1.27%

Despesas Financeiras DF 1,23%

Lucro L 6,80%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,88%

Tributos (Contribuigao Previdenciéria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 4,50%
BDI SEM desonerag: BDI PAD | 20,34%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC +S +R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislac&o tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 35%, com a respectiva
aliquota de 2,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuic&o Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragio do orgamento foi COM
Desonerago, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observagdes:
Guaxupé/MG terca-feira, 20 de fevereiro de 2024
Local Data

DENNER MORAIS ROCHA  Assinado de forma digital por DENNER

MORAS ROCHA FERNANDES: 10184584680

FERNANDES:10184584680  ados: 20240220 08:17:52 0300°
Responsavel Técnico

Nome: DENNER MORAIS ROCHA FERNANDES
CREAI/CAU: MG 212565/D
ART/RRT: 0

PMv3.0.4 1/1
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[image: image27.jpg]cA' VA MEMORIA DE CALCULO

A - (SELECIONAR)

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO J
[AMPLIACAO REFEITORIO USINA DE TRIAGEM 0 0

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS
EXTERNAS

200MX125M =250 W

ser

122

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE

60,00

e CARGA MANUAL OU MECANICA e
BALDRAME(8,60+6,60+6,60+

1 CAGAMBA POR QUINZENA
POR 6 MESES - 2X6X5 M3 = 240

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),

7,
131 iS‘C:’ADV':Q:FO ‘I,AWAZNOI;?L DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 6,06 |+7,65+7,65)'0, seM*
s . 2z |SAPATAS (0,80°0,80,60'9) 3.46
PERFURAGAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE :TRROS‘ ng': m“‘ PR
Servigo [1.3.2. AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO ESTRUTURAL, m3 288 DIAMETRO, (0, 1.0"3 14'5,00)0,16
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO i s =
=0,16"9°2=2,88
[BALDRAME(6,60+6,60+6,60+7 65
 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, P
Seno) |13 EXCLUSIVE ESCAVAGAO = L ;1:5*”‘”'”“0":0 2‘“3' ®
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E ) .
see [184: COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA VIBRATORIA [ 403 BORME 2 CRR e RGN
BALDRAME(6,60+6,60+6 60+7,65
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, i 072 | ¥7,854785)°0,20°0,0,05=0 43M*
e LANGAMENTO E ADENSAMENTO ' | SAPATAS (0,80°0,80°0,05°9)
0,288
Se 136, FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUAE m2 25,80 (e,we,m.wmua,uw.nsr
0P | SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) " 10.30'2=258
ESTACA
4 BARRA DE 10MM = 32 M X
0617 = 19,74 KG
ESTRIBO ESTACA = 214 UNID X
0,80 M X 0,154 KG/M =26,36 KG
BALDRAME ( LINEAR 42,75 M )
servigo [1.3.7. ?;)ERJ'E‘, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50, DIAMETRO (6,3MM A K 21744 |4 BARRA DE 10 MM = 171 MX
 5MM), INCLUSIVE ESPAGADOR 0,617 KG =131,88KG
ESTRIBO BALDRAME =
225 UNID X 0,88 MX 0,154 KG/M
=27,72 KG SAPATA = (10°0,70)
7,00 *9 =63 0,617 = 38,88
TOTAL GERAL = 217,44KG
BALDRAME(B 60+6 60+6,60+7,65
47/65+7,65)"0,20°0,30=2,56M*
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA [ESTACA2 BROCAS POR SAPATA|
servio (138 COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, m3 5,73 |DE 5,00 METROS POR 0,20 DE

34,65 |(0,2040,20+0,0,20+0,20) X 3 X8 =

15,60%6,6046,6+7 65+7 65+7,65)°0

DIAMETRO, (0,10%°3,14*5,00)0,16
=0,16°9"2= 2,88 SAPATA
0,80,80"0,60°9=0,288 TOTAL 5,73

,30%2=258
9 PILAR =

PMV3.04

ASSENTAMENTO

Servigo [1.4.1. m2
EXCLUSIVE ESCORAMENTO 21,60 M
TOTAL GERAL = 14,40 + 20,25 =
474
'8 PILAR COM 4 & DE 10 MM = 96
MX 0,617 KG/M =568.23 KG
ESTRIBO PILAR = 160 UNID X
0,56 M X 0,154 KGIM = 13,79 KG
RESPALDO ( LINEAR 42,75 M)
senvgo [1.4.2 ff:;fm "Iﬁgmsfv“g%'g,‘;%%gs AGO CA-50, DIAMETRO (,3MM A Kg 22762 |5 BARRA DE 10 MM = 135 MX.
LS, 0,617 KG =131,88 KG
ESTRIBO RESPALDO =
225 UNID X 0,88 M X 0,154 KG/M
=27.72KG
TOTAL = 184,03 KG.
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, ;%Rc nggmm'::";”
Servigo [1.4.3. COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m3 364 i piniidbech e
ACABAMENTO +7,6547,6870.20°0.30=2 SoAF
TOTAL 2,025+0,54 =3 64M*
Servigo [1.4.4. LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 /INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA M 4976 40.7! DE WOOMO -
NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO L C
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 (6. MM(OQY‘Q$'7.B5“7‘M)X
Senteo. 11,1, DEMAOS. AF 0912023 ke 3420 (9 30+,30+,20) = 34
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM
Servico [16.1 ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 49,65 |(6,60+7,65+2,30X 3,00 =49,65

113
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APELIDO
Al

MPLIACAO REFEITORIO USINA DE TRIAGEM

MEMORIA DE CALCULO
- (SELECIONAR)

DO EMPREENDIMENTO

N° SICONV
o

N° OPERACAO

Nivel Ttem Descricio Weméria de Calculo
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM s ran

servio [1.7.1. CUARNICOES, AF 1212010 M2 P1=0,80X2,10 X 1= 1
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

Servigo [1.7.2. ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 1,00 |1 UNIDADES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE o |1 501 0024

sefvea, [ 47,3 VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO L2 300 {SPLN S
AF_12/2019

ek 174 'VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COMATE 1,5 M 1.20 |VAO DE BOCM COM 20CM

ol LS MDE VAO. AF_03/2016 " |PASSANTE =

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 2 ENDROES DS IELA ooN

senvigo [1.7.5. [ 4,00 |VAO DE 1,50 METROS COM
1,5 M DE VAO. AF_0312016 SCMEA 4
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS 2 UNIDADES DE JANELA COM
CANALETA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. [ 4,00 |VAO DE 1,50 METROS COM

Servico

AF_03/2016

LUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTANCIA
DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un

2,00

25CM PASSANT!

Servigo

19.2

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 3/4" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO
(PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADO

un

1,00

193

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB - SERIE
NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM
ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE
CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

un

2,00

194

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO, REDE
DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA
= 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAGAO MECANIZADA,
PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

UN

1,00

Servico

195

RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA
QUADRADA

un

1,00

Senvio

1986

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

120

Servigo

197

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,0

Servigo

Servico

198

1101

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2(0U 3/4[PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO DE
PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE
COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAGAO DO
ELETRODUTO

UN

un

2,00

4,00

1102

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS
(2P+T/10A-250V), COM PLACA 4°X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANT-CHAMA, DN 25MM (3/4),
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 2,5MM2
(70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO
DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO
DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/ICONCRETO COM ARGAMASSA|

un

6,00

1103,

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

UN

4,00

1104,

LAMPADA MISTA DE 160W/220V.

un

4,00

1105,

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX,
NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO
2,5 MM2, 70°C, 450/750V

70,00

49,76 DE ACORDO COM O
/AUTOCAD

AF_07/2019

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,

Servico |1.11.1 ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARA TELHADO COM TELHA METALICA ] 4976
' TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUM'NlO E=0,5 MM, COMATE 2
el 1102 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 0712019 L OIS PSS
Servico [1.11.3. CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 14,85 [CONFORME AUTOCAD
[CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
Servico [1.11.4. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 8,25 |CONFORME AUTOCAD

p.eo*z‘emz;scx 300 =

servico [1.12.1 APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, m2 99.30 |0 aseuga 30
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO ) !
EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 16 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
Servigo [1.12.2 APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO m2 99,30 %z’.’;ﬁ‘ghmx e
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO i i
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS INTERNO - 14,70+14,70+7 56
servico [1.12.3. TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA M2 19,80 |PERIMETRO X 1,6 MALTURA =
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE 5544 M

PMV3.0.4
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[image: image29.jpg]= CAIXA

MEMORIA DE CALCULO
- (SELECIONAR)

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERAGAO J
AMPLIACAO REFEITORIO USINA DE TRIAGEM o
Nivel Ttem Descricio Unidade uantidade Weméria de Clculo
Servigo [1.12.4. PEITORIL DE CONCRETO E = 3 CM, FCK >= 13,5 MPA, L =20 CM m 3,00 [7.80 43,15+3,16 = 14,10M
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO 49,76 DE ACORDO COM O
Serv[i: 1% £ AREIA) ESP.SOWM_____ - 4978 |auTocAD
CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:4 (CIMENTO g
sevio [1.13.2. E AREIA), ESP. 30MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA m2 4976 ch"”m oMo
COM PREPARO MECANIZADO
'REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO
e ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA,| > 4976 49,76 DE ACORDO COMO
i DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM *'% |autocAD i
 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK
|~ 13,5MPA, SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE | 1791 [CALGADA DE ACORDO COM
AP FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, 91 |auTocAD
EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES > i
Servgo [1.14.1 INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. M2 122,35 |©,00+7.8542,30X 300 =40,652
AF_06/2014 Mo
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, (6,60+7,65+2,30X 3,00 =49,65 +
Sl 1042 DUAS DEMAOS. AF_04/2023 = e 271 12506 272,71
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, i
Savee 1 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO oo 318 [2160.80 81 52 88
servigo |1.15.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 49.76 |(6,60+7,65+2,30X 3,00 =49,65
REMOGAO MANUAL DE ESQUADRIA METALICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIGOES,
Bacazs| 11101 AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E Lig 1,58 [2A0088 o0
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM
Servio [1.16.2. ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 1,56 |2,10°0,80 =1,56.
ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
servigo 1.16.3 APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, m2 3,18 |2,100,80 =1,56"2=3,18
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
EMBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
Servigo |1.16.4 |APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO m2 3,18 [2,10°0,80 =1,56°2=3,18
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
Servio |1.16.5 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA M2 3,18 (2,10°0,80 =1,66°2=3,18
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES
Servigo |1.16.6. INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. M2 3,18 |2,10°0,80 =1,5672=3,18
AF_06/2014
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, W
Servigo |1.16.7. DAAS DENAGS: AF. GAI2023 M2 3,18 |2,10°0.80 =1,56°2 3,18

PMV3.04

.

Guaxupé/MG

Local

terca-feira, 20 de fevereiro de 2024

ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, -m
ARMACAO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

5 DEGRAU DE 0,30 CM POR 0,18

DENNER MORIS ROCHA porar s e
FERNANDES1018458468 S uocso
o oot
Responsavel T6cnico
Nome: DENNER MORAIS ROCHA F
CREACAU: MG 212565/D
ART/RRT:
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ANEXO II
TUTORIAL PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL FINAL
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024
FORMA DE REALIZAÇÃO: ELETRÔNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2024 

LICITAÇÃO REGIDA PELA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES
OBJETO: Seleção e contratação de empresa na área de engenharia civil e/ou arquitetura para execução de serviços de ampliação do refeitório da Cooperativa de Reciclagem de Guaxupé/MG.
Preenchimento da Planilha Orçamentária, cronograma físico-financeiro e BDI que comporão a proposta comercial FINAL da empresa participante.

Para preencher a planilha a empresa deverá acessar a pasta “Anexo VI - Complemento - Planilha a ser preenchida”:

[image: image31.png]|} Anexo IV - Complemento - Planilhas, docs & projeto em arquivo
'] Anexo Vi - Complemento - lanilh a s preenchida




Dentro desta pasta está a planilha a ser preenchida pela empresa:

  [image: image32.png]5 ORCAVENTO
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Abrir PRIMEIRO o arquivo “Referência 11-2023.xls”

Abrir, em seguida, o arquivo “PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.xls”.

Caso o programa apresente a seguinte tela:

[image: image33.png]“C:\Editais 2018\Concorréncia Piblca|Concorréncia 003 2018 Terminal
Urbano\NETVanexo VIL - Complemento - Plaribhas a serem preenchidas Etapa
1Planiihas  serem preenchidas |Referénci 09-20 7.xs” contém macros.

s macros podem conter vius. E recomendavel desabits s, mas se dlas
forem legitmas, vocé pode perder parte da funcionaldade.

[ Dessbitar Macros_ ) [ Habiitar Macros | [ Meis Informacdes





Clique em “Habilitar Macros”.

Aberta a planilha, a empresa deverá abrir a aba “Menu”:

[image: image34.png]



Na aba “Menu” verifique se o campo “Tipo de Orçamento” está selecionado para “Proposto”.
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Caso não esteja, clique no botão indicado pela seta na figura acima e mude o “Tipo de Orçamento” para “Proposto”

Vá para a aba “Dados”

[image: image36.png]167> W7 MENU ), DADOS /i




Preencha os dados do responsável pelo preenchimento da planilha no campo respectivo:

[image: image37.png]Responsavel pelo Orgamento
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[Data do preenchimeno:





Na aba “ORÇAMENTO”

[image: image38.png]L

1\ MENU / DADOS / NOVO / BDI ), ORCAMENTO { CALCULO /EV





A empresa participante encontrará no canto superior direito as seguintes informações:

[image: image39.png]Prego Total
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Para formular sua proposta comercial a empresa participante deverá ir até o fim da planilha, no campo “Observações” e lançar ali o percentual de desconto sobre o valor total da planilha:

[image: image40.png]Observagses





O valor final da planilha, após o desconto, poderá ser visto no campo “Preço Total Licit. (R$). Os itens individuais terão seus valores reduzidos proporcionalmente ao valor de percentual lançado no campo “Observações”.
O percentual de desconto deverá ser lançado, a titulo de exemplo, na forma:

10, para 10% de desconto.

15, para 15% de desconto

12,35 para 12,35% de desconto

E assim sucessivamente.

O BDI deverá ser lançado acessando a aba BDI

[image: image41.png][39] F
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O cronograma deverá ser preenchido na aba “CRONO”

ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

Lei 14.133 de 2021

MINUTA DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E ______________, DE CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR EXPOSTAS:

CONTRATO Nº XXX/2024
CONCORRÊNCIA Nº 005/2024
FORMA DE REALIZAÇÃO: ELETRÔNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2024
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES E FUNDAMENTOS
1.1. CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Conde Ribeiro do Valle, nº 68, centro, inscrito no CNPJ nº 18.663.401/0001-97, neste ato representado por seu Secretário Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sr(a). xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o nº xxx.xxx.xx-xx, aqui denominado CONTRATANTE; e,
1.2. CONTRATADA:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, empresa inscrita no CNPJ sob o nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CEP: xx.xxx-xxx, neste ato representada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG nº xx-xx.xxx.xxx xxx/xx, inscrito no CPF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, neste ato denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento mediante as cláusulas e condições:
1.3. DOS FUNDAMENTOS
1.3.1. A presente contratação decorre do Processo Administrativo nº 066/2024 – Concorrência nº 005/2024, e se regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.
CLÁUSULA II - DO OBJETO
2.1. O presente contrato tem por objeto a ampliação do refeitório da Cooperativa de Reciclagem de Guaxupé/MG, em conformidade com as especificações e quantitativos contidos nos projetos que fazem parte integrante do presente contrato, independente de transcrição. 
2.2. Fazem parte do presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, o edital da Concorrência nº 005/2024 – Processo nº 066/2024 e seus Anexos, assim como a proposta comercial da Contratada, os quais esta se obriga a observar integralmente, independente de transcrição.
CLÁUSULA III - DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO
3.1. DO PRAZO
3.1.1. O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias de sua assinatura, ou seja, até xx/xx/xxxx.
3.1.2. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência os serviços das obras objeto da Concorrência nº 005/2024, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão de obra e instalações, assim como pelo rigoroso cumprimento dos prazos determinado no  cronograma físico-financeiro que assumiu,  sob pena de sujeitar-se às sanções da Lei nº 14.133/2021.
3.1.3. Na ocorrência de fatos supervenientes, os pedidos de adequação referentes aos prazos parciais serão encaminhados à Contratante 01 (um) dia após o evento, em comunicação por escrito.
3.1.4. Na eventual hipótese da necessidade de prorrogação do prazo final, o pedido deverá ser encaminhado através de requerimento, 10 (dez) dias antes de findar o prazo original, com comprovação de fatos que justifiquem tal solicitação. 
3.2. DO VALOR
3.2.1. O valor total do presente contrato é de R$ xxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme resultado do Processo Licitatório nº 066/2024, Concorrência 005/2024, vencido pela empresa aqui contratada.
3.2.2. Todos os encargos sociais e fiscais, taxas e emolumentos, que recaírem sobre o contrato, correrão à conta da Contratada. 
3.3. DO PAGAMENTO
3.3.1. O valor da contratação do objeto será o indicado na proposta comercial apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar.
3.3.2. No ultimo dia útil de cada mês deverá ser emitido relatório ou fatura da realização dos serviços efetivamente prestados durante o mês, contendo as obras e serviços prestados e seus valores unitários e totais, e encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo da Prefeitura de Guaxupé.

3.3.2.1. As medições deverão ser inseridas, pela(s) empresa(s) vencedora(s) na Plataforma Mais Brasil e validadas pelo fiscal das obras.

3.3.2.2. O link a seguir contém os manuais disponibilizados pelo Gestor para as novas funcionalidades de preenchimento das abas referentes aos processos de execução na Plataforma + Brasil demais orientações serão repassadas quando oportuno): https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/manuais-e-cartilhas

3.3.3. Os relatórios ou faturas deverão vir acompanhados das guias de recolhimento de INSS e FGTS, devidamente quitadas, relativas ao mês anterior ao do faturamento. 
3.3.4. O Município, por sua iniciativa, também realizará medições mensais, atestando a execução das obras e serviços de engenharia declarados pela contratada.

3.3.5. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota fiscal compatível com a medição realizada, mediante transferência ou depósito bancário, de acordo com a efetiva prestação do serviço devidamente comprovada e reconhecida pela fiscalização da contratante.

3.3.5.1. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

3.3.5.2. A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal os dados bancários para a consumação do pagamento.

3.3.6. Respeitadas as condições previstas neste instrumento, no caso de eventual atraso no pagamento por culpa do Município de Guaxupé, os valores devidos serão acrescidos de encargos financeiros de acordo com o índice de variação do INPC do mês anterior ao do pagamento “pro rata tempore”, ou por outro índice que venha lhe substituir, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso.

3.3.7. O Município de Guaxupé, ao efetuar pagamento às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de engenharia, está obrigado a proceder à retenção do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR, com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, alterada pela Instrução Normativa RFB n. 2145, de 26 de junho de 2023.

3.3.7.1. Desta forma, a empresa deverá destacar a retenção do IR no corpo do documento fiscal observando os percentuais estabelecidos no Anexo I da IN RFB nº 1.234, de 2012, alterada pela IN RFB n. 2145, de 26 de junho de 2023, nos mesmos moldes aplicáveis aos órgãos da administração pública federal.

3.3.7.2. Não estão sujeitos à retenção do IR na fonte os pagamentos realizados as pessoas jurídicas pelos serviços e produtos elencados no art. 4º da IN RFB nº 1.234, de 2012, alterada pela IN RFB n. 2145, de 26 de junho de 2023. 

3.3.7.2.1. As empresas amparadas pela isenção, por não incidência ou por alíquota zero do IR, devem informar essa condição nos documentos fiscais, inclusive o enquadramento legal, sob pena de retenção do IR sobre o valor total do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou serviço.

3.3.8. O pagamento correspondente à medição só será realizado, mediante a apresentação da CND do INSS relativo à obra e do termo de recebimento provisório da obra. 

3.3.9. No ato do pagamento a Prefeitura reterá a importância referente ao ISSQN, recolhendo-a aos cofres municipais, conforme previsto no Código Tributário Municipal, e os valores de INSS incidentes sobre o contrato, conforme disposição da Legislação Federal pertinente, quando for o caso.

3.3.10 O Termo de Recebimento Definitivo da obra será emitido em até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório da obra, desde que o objeto tenha sido fielmente cumprido.

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas resultantes deste contrato ocorrerão à conta da seguinte dotação orçamentária: 02.10.07.17.512.0611.1545-4.4.90.51.00 – ficha 1.103 – fonte 1.749.
CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. São obrigações da Contratada, além de outras decorrentes da natureza do contrato, e daquelas já previstas no edital:
5.1.1. Responsabilizar-se pela execução das obras, objeto do presente contrato, obedecidos os prazos e condições fixados no Edital e seus respectivos anexos, no cronograma físico-financeiro e nas ordens de serviço.
5.1.2. Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de sua contratação necessários à execução do objeto contratual, inclusive encargos relativos à legislação trabalhista como o fornecimento de EPI, e quaisquer outros decorrentes dos serviços constantes do presente contrato.
5.1.3. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à Contratante ou a terceiros.
5.1.4. Manter, por todo o período da execução contratual, as condições que garantiram a sua habilitação, incluída a regularidade perante o INSS, FGTS e Fazenda Pública.
5.1.5. Manter, no local da execução da obra, diário de registro e informações pertinentes.
5.1.6. Indicar responsável técnico pela execução das obras, devidamente habilitado e inscrito no CREA - MG - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais ou no CAU -Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
5.1.7. Efetuar o registro das obras junto ao INSS, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, comprovando o procedimento junto à Contratante, com a devida baixa após a conclusão da obra.
5.1.8. Proceder à Anotação de Responsabilidade Técnica e enviá-la ao CREA – MG ou no CAU -Conselho de Arquitetura e Urbanismo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovando o procedimento junto à Contratante.

5.2. Poderá o Município exigir, em qualquer época, a apresentação de documentos e informações complementares, atinentes à licitação, incluídos os que referirem à regularidade da empresa com as suas obrigações.
5.3. A Contratada providenciará, às suas custas, a aprovação pelos poderes competentes ou companhias concessionárias de serviços públicos, quando for o caso, de todos os componentes do projeto, bem como alvarás e licenças necessários à execução da obra, sendo que, qualquer exigência que implique em modificação do projeto, deverá ser obtida autorização por escrito da Contratante.
5.4. A Contratada responde pela solidez, segurança e qualidade da obra por 05 (cinco) anos, a contar do seu recebimento definitivo, nos termos deste contrato e conforme o artigo 618 do Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA VI – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E DA GARANTIA ADICIONAL (quando for o caso de garantia adicional) E DO INICIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO
6.1.1.  A licitante vencedora recolherá aos cofres públicos a garantia de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato a titulo de GARANTIA DE EXECUÇÃO.
6.1.2. Conforme disposto no Artigo 59, § 5º da Lei 14.133/2021, será exigida GARANTIA ADICIONAL do licitante vencedor caso o valor final de sua proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração para o objeto.

6.1.2.1 O valor da GARANTIA ADICIONAL será equivalente à diferença entre o valor orçado pela Administração para o objeto e o valor final da proposta da licitante vencedora, sem prejuízo das demais garantias exigíveis na Lei 14.133/2021.

6.1.3. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

6.1.4. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

6.1.5. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

6.2. DO INICIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO E DO PRAZO PARA SUA CONCLUSÃO
6.2.1. O inicio da execução do objeto se dará imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço pela licitante vencedora do certame.

6.2.2. A Ordem de Serviço será emitida somente após o recolhimeno das garantias previstas no item 6.1.

6.2.3. O objeto será executado e concluído no prazo de 180(cento e oitenta) dias conforme estipulado no cronograma físico-financeiro, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.
CLÁUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. São obrigações do Contratante:
7.1.1. Efetuar pagamento à Contratada no prazo fixado neste contrato, após a entrega da Nota Fiscal.
7.1.2. Fiscalizar a execução do contrato.
CLÁUSULA VIII - DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES
8.1. Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimo ou redução) dos materiais objeto deste contrato poderá ser determinada pela Contratante mediante assinatura de Termos Aditivos, observadas as normas legais vigentes.
CLÁUSULA IX - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
9.1. Compete ao titular da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, Sr. Abel Celestino da Conceição, em nome do Contratante, acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, através de seus técnicos ou órgãos que ela designar, a quem caberá autorizar alterações de projetos, substituição de materiais, bem como praticar todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos serviços contratados.
CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES
10.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

10.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

10.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

10.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

10.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

10.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

10.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

10.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

10.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

10.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

10.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 

10.2.1. advertência; 

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto

10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. A multa prevista no item 10.2.2 não será inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 10.1 e seus subitens.

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência de infrações administrativas previstas nos itens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.6.1. A sanção de impedimento de licitar e contratar poderá, no caso de ocorrências mais graves, ser pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, conforme previsto no §5º do Artigo 156 da Lei 14.133 de 2021.

10.7. A sanção prevista de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.8, 10.1.9, 10.1.10, 10.1.11 e 10.1.12 bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção prevista no item 10.6, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

10.8. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

10.9. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.10 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.11. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

10.12. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em nenhuma hipótese, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA XI - DA RESCISÃO
11.1. A rescisão do presente contrato poderá ser:
11.1.1. determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório e ampla defesa, nos casos do artigo 78, I a XII e XVII da Lei de Licitações.
11.1.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
11.1.3. judicial, nos termos da legislação.
11.2. No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à Contratada até que se apurem eventuais perdas e danos.
CLÁUSULA XII - DO FORO
12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Guaxupé para dirimir dúvidas referentes a este Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro;
Por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Guaxupé/MG, xx de xxxxxxxx de 2024.

	MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ/MG
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo.
Contratante
	Contratada


TESTEMUNHAS:
	_______________________________________

NOME:

CPF.: 
	___________________________________
NOME

CPF.:


ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA

Art 63, §3º da Lei 14.133/2021

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 005/2024
         PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2024
Eu__________________________________________________________________________________________________________________ (qualificação: nacionalidade, estado civil, CPF) responsável pela empresa: _________________________________, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o no ______________________________, com sede na cidade de ___________________________, na _____________________, no ___, declaro que optei por não realizar a visita técnica para participar do certame em epígrafe. Desta forma assumo toda a responsabilidade por tal decisão e estando ciente de que não poderei alegar o desconhecimento do local de execução do objeto da concorrência em epígrafe para justificar quaisquer problemas que a empresa, pela qual me apresento como responsável, vier a ter na execução do objeto deste certame. 
Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

(Local e data)

Nome

Responsável Técnico da Licitante

Av. Conde Ribeiro do Valle,113 – Centro – Guaxupé/MG – CNPJ 18.663.401/0001-97
CEP 37800-000 – Fone (35) 3559 1020 - Site www.guaxupe.mg.gov.br 

