



Esclarecimento

GERENCIAR

Boa tarde, Carlos! Referente ao plano de instalação minha dúvida é: V - CRONOGRAMA Tempo de execução da obra (construção): 12 meses. Previsão de início das atividades da empresa _____ meses. Devo colocar o início das atividades da empresa no local "Polo da Moda" ou quando a empresa começou a prestar serviços que no caso foi em 17/11/2020. [Ver menos](#)

11 de junho de 2025 às 14:24

↳ Resposta: O item V – Cronograma do Plano de Instalação pede: V - CRONOGRAMA Tempo de execução da obra (construção)_____ meses. Previsão de início das atividades da empresa _____ meses. O Prazo de início das atividades refere-se ao início das atividades no Polo da Moda, contado da aprovação do projeto arquitetônico pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano até a expedição do Alvará de Funcionamento, conforme consta do edital, sendo este, inclusive, um dos critérios de pontuação. [Ver menos](#)

12 de junho de 2025 às 15:39

[Substituir resposta](#)